




MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

OGGETTO: Appalto per la realizzazione delle opere di: **“Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-Centro Abitato”** nel Comune di **Castelluccio Valmaggione (FG)**.

Codice *ReNDiS* 16IR511/G1 – CUP: B83H15000020001– CIG: 8133154AFE.

Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019.

VERBALE DI GARA N. 9 DEL 29/05/2020

Graduatoria Valutazione Tecnica. Valutazione dell’Offerta Economica e Temporale

Seduta pubblica

L’anno **duemilaventi**, il giorno **29** del mese di **maggio** alle ore **15:00**, **facendo seguito alle disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19**, in seduta telematica di videoconferenza, il sottoscritto **ing. Angelo Lobefaro**, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all’oggetto, giusta Decreto Commissariale n. 90 del 10/02/2020, alla presenza, presso gli uffici del Commissario di Governo, edificio Polifunzionale della Regione Puglia, via Gentile 52, Bari, dei sotto indicati componenti:

- ing. Filippo Pavone;
- dott. Francesco Vurchio;

e dell’ing. Vito Caponio, con funzioni di Segretario verbalizzante;

Premesso

che con determinazione a contrarre n. 567 del 24/10/2019 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione delle opere di “Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-Centro Abitato”, nel comune di Castelluccio Valmaggione;

che con Decreto n. 661 del 05/12/2019 l’ing. Leonardo Panettieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 686 del 11/12/2019 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all’oggetto;

che, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l’esperienza della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA;

che negli atti di gara era indicato nel giorno 07 febbraio 2020, alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l’offerta corredata dalla relativa documentazione;

Verificato

che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) e che l’estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 148 del 18/12/2019;

FD

[Handwritten signature]

du

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato

che ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07/02/2020 alle ore 12:00 e risultano pervenute 20 (venti) offerte valide sulla piattaforma EmPULIA;

Dato atto

che già in atti della lex specialis, al punto IV.2.7 è stata prevista la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice per il giorno 20/02/2020 alle ore 10.00 e che la stessa si è regolarmente svolta nella predetta data presso i locali dell'Ufficio del Commissario di Governo;

Considerato

che con avviso pubblicato su EmPULIA è stato comunicato il posticipo della predetta seduta e l'avvio delle operazioni di gara alle ore 09:30 del giorno 21/02/2020;

Visti e richiamati

i verbali n. 1 del 21/02/2020, n. 2 del 24/03/2020, n. 3 del 02/04/2020, n. 4 del 10/04/2020, n. 5 del 29/04/2020, n. 6 del 02/05/2020, n. 7 del 06/05/2020 e n. 8 del 22/05/2020;

Preso atto e richiamato

il DPCM 9 marzo 2020 contenente "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabile sul territorio nazionale" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020;

Richiamata

la comunicazione fornita ufficialmente dalla Commissione di gara in data 22/05/2020 sulla piattaforma EmPULIA in merito alla seduta pubblica in videoconferenza da tenersi a partire dalle ore 14:00 (prot. PI117222 del 22/05/2020);

Dichiara aperta la seduta in videoconferenza alle ore 15:00

Al momento dell'avvio delle operazioni in videoconferenza, la Commissione di gara, previo accesso alla piattaforma EmPULIA, procede alla verifica delle comunicazioni dei concorrenti in risposta all'invito della Stazione appaltante sopra richiamato. Quindi, si effettua il download delle deleghe con i relativi documenti di riconoscimento per gli operatori che hanno risposto. Le operazioni proseguono in una room virtuale con accesso libero, a seguito di invito, da parte della Commissione di gara al collegamento tramite link su piattaforma Google Meet, comunicato agli offerenti con l'indirizzo di posta elettronica dagli stessi operatori indicato. Risultano, pertanto, presenti in collegamento telematico gli operatori economici di cui all'elenco seguente:

ID	OPERATORE ECONOMICO	PROTOCOLLO RISPOSTA COMUNICAZIONE	PARTECIPA ASSENTE
2	PUOPOLO COSTRUZIONI SRL	PI120967-20 del 29/05/2020	Maria Carmela Roccia delegata dal legale rappresentante puopolocostruzioni@libe ro.it
3	COLGEMA GROUP SRL		ASSENTE
4	G.R.Z. COSTRUZIONI SRL		ASSENTE
5	CEDIS SRL	PI120327-20 del 28/05/2020	Lucio Di Geronimo delegato dal legale rappresentante cedis.srl.isernia@gmail.c

			om
6	F.LLI DI CARLO SRL	PI117331-20 del 23/05/2020	Pasquale Salvatore delegato dal legale rappresentante – fratelli.dicarlo@tiscali.it
7	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA		ASSENTE
8	COSTRUZIONI LO RUSSO SRL		ASSENTE
9	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL		ASSENTE
10	AICO CONSORZIO STABILE SCARL		ASSENTE
11	CONSORZIO STABILE PENTAGONO SCARL		ASSENTE
12	RTI CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL – BASENTO SCAVI SRL		ASSENTE
13	P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI		ASSENTE
14	ROTICE ANTONIO SRL	PI117999-20 del 25/05/2020	Lorenzo Gesualdi delegato dal legale rappresentante – gare.rotice@gmail.com
15	C.G.C. SRL		ASSENTE
16	BARONE COSTRUZIONI SRL		ASSENTE
17	LICO SRL A SOCIO UNICO		ASSENTE
18	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL		ASSENTE
19	RTI COGEMA SRL – ILESÌ SRL		ASSENTE
20	RTI DORONZO INFRASTRUTTURE SRL – SILMET SRL		ASSENTE
21	EUROCOGEN SRL	PI117451-20 del 25/05/2020	Giovanni Satriano delegato dal legale rappresentante – giovanni.satriano@euroc ogen.it

La seduta viene sospesa momentaneamente alle 16:10 a causa di un problema tecnico sulla piattaforma EmpULIA, risolto il quale riprende regolarmente alle 17:00, previo invito degli operatori di cui al precedente collegamento.

Il Presidente della Commissione comunica l'esclusione dell'operatore economico "COLGEMA GROUP SRL" in quanto ha indicato il tempo di esecuzione dei lavori previsto in gg 240 nell'elaborato Cronoprogramma. L'esclusione viene applicata ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 4.1.2., lettera c), dal titolo "Condizioni dell'offerta tecnica", che così recita "dall'Offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta economica e temporale di cui al punto 4.2. o comunque pregiudicarne la segretezza".

Detta condizione, tra l'altro, è stata ribadita in sede di riscontro ai quesiti formulati dagli operatori economici, da parte della Stazione Appaltante, che ha confermato che «Il "CRONOPROGRAMMA-DIAGRAMMA DI GANTT" deve SOLAMENTE riportare le fasi di lavorazioni di tutto il progetto SENZA riportare nessun riferimento alla loro durata temporale e deve essere inserito nella Busta dell'Offerta Tecnica».

La Commissione giudicatrice procede alla chiusura della Valutazione Tecnica. Effettuata la verifica di cui al punto 5.1.2 del Disciplinare, per cui la soglia di sbarramento escludente pari a 30 (sull'intero di 75) è stata superata da tutti gli offerenti, il Presidente da lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche secondo quanto indicato al punto 5.1.1. del Disciplinare di gara, seguendo l'ordine presente sulla piattaforma.

Nessun operatore economico risulta escluso dalla gara, non essendosi verificata alcuna delle cause di esclusione previste al punto 6.4.4 del Disciplinare di gara.

Successivamente, il Presidente procede all'apertura delle Buste dell'Offerta Economica e Temporale e, dopo aver effettuato il download della documentazione, provvede ai sensi del paragrafo 6.5.1 del disciplinare di gara:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) ad accertare che le offerte siano state formulate autonomamente.

Nessuna Offerta Economica e Temporale viene esclusa, non essendo presente alcuna delle cause di esclusione previste dal paragrafo 6.5.2. del Disciplinare di gara.

A seguito dell'esame della suddetta documentazione, dopo aver dato lettura a voce alta dei ribassi percentuali sul prezzo a base di gara, della riduzione dei tempi contrattuali (pari a 300 giorni lavorativi), dei costi aziendali della sicurezza e della manodopera, offerti da ciascun operatore, risulta il seguente quadro riepilogativo:

OPERATORE	RIBASSO %	TEMPO (giorni)	SICUREZZA AZ. (euro)	MANODOPERA (euro)	ESITO
PUOPOLO COSTRUZIONI SRL	5,31	240	18.000	651.000	AMMESSO
G.R.Z. COSTRUZIONI SRL	4,75	240	31.500	550.000	AMMESSO
CEDIS SRL	12,10	240	25.000	600.000	AMMESSO
F.LLI DI CARLO SRL	6,10	240	20.500	582.200	AMMESSO
RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	5,00	240	21.500	750.000	AMMESSO
COSTRUZIONI LO RUSSO SRL	32,62	240	6.000	448.354,32	AMMESSO
LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	18,00	240	34.500	716.500	AMMESSO
AICO CONSORZIO STABILE SCARL	32,46	240	28.088,70	491.552	AMMESSO
CONSORZIO STABILE PENTAGONO SCARL	16,27	240	26.100	342.417	AMMESSO
RTI CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL - BASENTO SCAVI SRL	22,78	240	25.000	650.763,93	AMMESSO
P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI	17,36	180	60.000	105.000	AMMESSO
ROTICE ANTONIO SRL	21,00	240	30.000	520.000	AMMESSO
C.G.C. SRL	23,57	240	37.000	650.763,93	AMMESSO
BARONE COSTRUZIONI SRL	24,00	240	10.000	284.463,45	AMMESSO
LICO SRL A SOCIO UNICO	19,00	240	14.500	690.715	AMMESSO
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	12,01	240	15.454,92	660.367,30	AMMESSO



OPERATORE	RIBASSO %	TEMPO (giorni)	SICUREZZA AZ. (euro)	MANODOPERA (euro)	ESITO
RTI COGEMA SRL – ILESI SRL	26,73	240	60.000	650.763,93	AMMESSO
RTI DORONZO INFRASTRUTTURE SRL – SILMET SRL	21,15	240	73.778,22	503.954,46	AMMESSO
EUROCOGEN SRL	11,98	240	12.000	554,123,04	AMMESSO

La Commissione di gara precisa che i ribassi devono essere indicati con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; pertanto, le cifre sono state troncate senza arrotondamento, mentre le cifre in meno sono state sostituite con l'equivalente numero di zeri, così come previsto dal paragrafo 4.2.1., lettera a) del Disciplinare di gara.

Il concorrente P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI, relativamente all'offerta tempo, dichiara il tempo di esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 2.7. del Bando di gara è pari a 180 giorni. Poiché, come recita il paragrafo 4.2.2., lettera e), *la riduzione dei giorni di esecuzione offerti non può essere superiore al 20% (venti per cento) del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara*, il ribasso dell'offerente viene considerato pari al valore massimo e, quindi, pari al 20% (240 gg.).

Conclusa la valutazione delle offerte economiche e temporali, la Commissione dà atto della graduatoria di merito finale generata in automatico dal sistema informatico EmpULIA, quale risultato della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per la propria offerta tecnica, economica e temporale. La Commissione precisa che i punteggi di detta graduatoria sono stati determinati tenendo conto della riduzione dei giorni di lavorazione dichiarati dall'offerente P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI pari a 180 giorni. Inoltre, la Commissione precisa che il sistema EMPULIA ingloba già nel punteggio economico anche il punteggio riveniente dall'Offerta Tempo.

La graduatoria finale, di cui si rappresenta lo *screenshot* estratto dalla piattaforma EmpULIA, è letta ad alta voce alla presenza dei rappresentanti, o loro delegati, degli offerenti intervenuti alla seduta odierna.

Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So.	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	Note	Valore Offerta	Stato
BARONE COSTRUZIONI SRL		1		92,04	69,77	22,27	Aggiudicatario preposto		1.580.352,50	Sospetto Anomalo
F.LLI DI CARLO S.R.L.		2		91,90	75,00	16,90	Classificato		1.952.567,11	Valutato
LICO SRL A SOCIO UNICO		3		91,61	70,39	21,22			1.684.323,06	Sospetto Anomalo
CEDIS		4		88,56	69,20	19,36			1.827.802,44	Valutato
La Castellese Costruzioni S.r.l.		5		88,21	67,22	20,99			1.705.117,18	Sospetto Anomalo
RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA.		6		87,85	71,59	16,26			1.975.440,63	Valutato
COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L.		7		87,12	63,37	23,75			1.401.107,26	Sospetto Anomalo
AICO Consorzio Stabile SCARL		8		85,70	61,97	23,73			1.404.434,32	Sospetto Anomalo
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL		9		85,47	66,14	19,33			1.829.673,91	Valutato
Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l.		10		84,23	63,67	20,56			1.741.090,99	Sospetto Anomalo
PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L.		11		84,17	67,72	16,45			1.968.994,46	Valutato
RTI DORONZO INFRASTRUTTURE SRL - S.I.L.M.E.T. S.R.L.		12		83,70	62,00	21,70			1.639.615,72	Sospetto Anomalo
Rotice Antonio s.r.l.		13		83,61	61,95	21,66			1.642.734,84	Sospetto Anomalo
C.G.C. S.R.L.		14		83,55	61,36	22,19			1.589.293,97	Sospetto Anomalo
RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c.a.r.l. - BASENTO SCAVI S.R.L.		15		83,06	61,03	22,03			1.605.721,32	Sospetto Anomalo
P.A.M. S.r.l. PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI		16		82,83	60,75	22,08			1.716.425,41	Sospetto Anomalo
COGEMA Srl		17		82,50	59,72	22,78			1.523.584,58	Valutato
EUROCOGEN		18		81,36	62,04	19,32			1.830.297,73	Valutato
G.R.Z. COSTRUZIONI S.R.L.		19		80,79	64,69	16,10			1.980.639,16	Valutato

Handwritten signatures and initials:

Alle 18:15 la Commissione chiude la seduta pubblica, aggiornando i lavori, dopo una breve pausa, alle 18:30, in seduta riservata, per proseguire l'ulteriore verifica della presenza o meno delle "sospette anomalie", riscontrate dal Sistema Informatico EmPULIA per le offerte degli operatori economici in graduatoria.

Innanzitutto, la Commissione riporta di seguito i punteggi totali ricalcolati per ogni concorrente ove si è tenuto conto della riduzione dei giorni di lavorazione massima consentita (20%) relativamente all'operatore P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	STATO OFFERTA
BARONE COSTRUZIONI SRL	93,30	Aggiudicatario proposto
F.LLI DI CARLO SRL	93,15	2° classificato
LICO SRL A SOCIO UNICO	92,86	
CEDIS SRL	89,80	
LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	89,47	
RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	89,10	
COSTRUZIONI LO RUSSO SRL	88,38	
AICO CONSORZIO STABILE SCARL	86,95	
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	86,72	
CONSORZIO STABILE PENTAGONO SCARL	85,49	
PUOPOLO COSTRUZIONI SRL	85,41	
RTI DORONZO INFRASTRUTTURE SRL – SILMET SRL	84,94	
ROTICE ANTONIO SRL	84,87	
C.G.C. SRL	84,81	
RTI CONSOR. STABILE SIN.TE.S.I. SCARL – BASENTO SCAVI SRL	84,31	
RTI COGEMA SRL – ILESI SRL	83,74	
P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI	82,83	
EUROCOGEN SRL	82,61	
G.R.Z. COSTRUZIONI SRL	82,04	

Il concorrente BARONE COSTRUZIONI SRL con il punteggio totale di 93,30 e con il ribasso del 24,00% è risultato aggiudicatario provvisorio mentre il concorrente che segue in graduatoria è F.LLI DI CARLO SRL con il punteggio totale di 93,15 e il ribasso del 6,10% sull'importo a base d'asta.

La Commissione precisa che il Sistema Informatico tiene conto, nel calcolo delle "sospette anomalie", del punteggio conseguito per l'offerta tecnica dopo la riparametrazione di 2° livello. Viceversa, il Disciplinare di gara (paragrafo 5.1.1, lett. i), individua la sospetta anomalia, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante) e in coerenza con la giurisprudenza prevalente, assumendo a base di calcolo per la verifica i punteggi dell'offerta tecnica dopo la riparametrazione di 1° livello.

La Commissione, pertanto, a norma del Disciplinare di gara (costituente lex specialis), procede ad effettuare una verifica della eventuale presenza di "sospette anomalie" per tutte le offerte presentate dagli operatori economici.

Ai fini della valutazione della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procede alla verifica delle offerte anomale, valutando il punteggio relativo all'elemento **prezzo** pari o superiore a 16 su 20 e valutando la somma dei punteggi, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta Tecnica, relativi agli elementi **tecnico + tempo** pari o superiore a 64 su 80.

A seguito della verifica, si riportano di seguito le graduatorie formulate con esplicita indicazione delle anomalie:

ANOMALIA PREZZO			
ID	OPERATORE ECONOMICO	SOGLIA 16	ANOMALIA
		PUNTEGGI	
2	PUOPOLO COSTRUZIONI SRL	12,70	NO
4	G.R.Z. COSTRUZIONI SRL	12,35	NO
5	CEDIS SRL	15,61	NO
6	F.LLI DI CARLO SRL	13,15	NO
7	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	12,51	NO
8	COSTRUZIONI LO RUSSO SRL	20,00	SI
9	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	17,24	SI
10	AICO CONSORZIO STABILE SCARL	19,98	SI
11	CONSORZIO STABILE PENTAGONO SCARL	16,81	SI
12	RTI CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL - BASENTO SCAVI SRL	18,28	SI
13	P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI	17,08	SI
14	ROTICE ANTONIO SRL	17,91	SI
15	C.G.C. SRL	18,44	SI
16	BARONE COSTRUZIONI SRL	18,52	SI
17	LICO SRL A SOCIO UNICO	17,47	SI
18	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	15,58	NO
19	RTI COGEMA SRL - ILESII SRL	19,03	SI
20	RTI DORONZO INFRASTRUTTURE SRL - SILMET SRL	17,95	SI
21	EUROCOGEN SRL	15,57	NO

ANOMALIA TECNICO+TEMPO			
ID	OPERATORE ECONOMICO	SOGLIA 64	ANOMALIA
		PUNTEGGI	
2	PUOPOLO COSTRUZIONI SRL	72,12	SI
4	G.R.Z. COSTRUZIONI SRL	69,12	SI
5	CEDIS SRL	73,58	SI
6	F.LLI DI CARLO SRL	79,34	SI
7	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	75,96	SI
8	COSTRUZIONI LO RUSSO SRL	67,82	SI
9	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	71,63	SI
10	AICO CONSORZIO STABILE SCARL	66,43	SI
11	CONSORZIO STABILE PENTAGONO SCARL	68,12	SI
12	RTI CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL - BASENTO SCAVI SRL	65,49	SI
13	P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI	65,22	SI
14	ROTICE ANTONIO SRL	66,41	SI
15	C.G.C. SRL	65,83	SI
16	BARONE COSTRUZIONI SRL	74,16	SI
17	LICO SRL A SOCIO UNICO	74,77	SI
18	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	70,56	SI
19	RTI COGEMA SRL - ILESII SRL	64,19	SI
20	RTI DORONZO INFRASTRUTTURE SRL - SILMET SRL	66,45	SI
21	EUROCOGEN SRL	66,49	SI

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature and initials.

La Commissione di gara, a norma del Disciplinare di gara, conferma la "sospetta anomalia" per il primo operatore in graduatoria, come di seguito specificato:

BARONE COSTRUZIONI SRL

a) Punteggio totale (dopo la riparametrazione di 2° livello):	93,30
b) Punteggio relativo all'elemento prezzo:	18,52 > 16
c) Punteggio relativo all'offerta tecnica (dopo la riparametrazione di 1° livello):	69,16
d) Punteggio relativo all'offerta tempo:	5,00

Somma c) + d) = 69,16 + 5,00 = 74,16 > 64

La Commissione, pertanto, a conclusione dei propri lavori conferma la graduatoria provvisoria come sopra riportata e, ricorrendo per il primo operatore le condizioni di cui al paragrafo 6.6., lettera a), sentito il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le vie brevi, stabilisce di richiedere per iscritto la presentazione delle giustificazioni atte a valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della offerta formulata che appare anormalmente bassa ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3 e dei successivi adempimenti del caso.

Il Presidente dà mandato al Segretario di procedere a formulare per iscritto la richiesta di giustificazioni a mezzo piattaforma non oltre le ore 14:00 del giorno 03/06/2020.

Alle ore 19:30, la Commissione aggiudicatrice chiude la seduta riservata. Il presente verbale, redatto dal Segretario ing. Vito Caponio, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione e dispone di trasmettere gli atti al RUP, ing. Leonardo Panettieri, per gli adempimenti conseguenti.

Presidente ing. Angelo Lobefaro

Componente ing. Filippo Pavone

Componente dott. Francesco Vurchio

