



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 49 del 28 GEN. 2021

Oggetto: FSC 2014-2020. Piano Operativo Ambiente. Primo atto integrativo all'Accordo di programma del 25 novembre 2010, c.d. "PIANO FRANE".

PIANO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E MONITORAGGIO PER I LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO AREA A PERICOLOSITA' FRANA MOLTO ELEVATA VIA DI VITTORIO" NEL COMUNE DI BOVINO (FG) - Codice ReNDIS 16IR445/G1. CUP B37C19000240001 - CIG 86005527189.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

APPROVAZIONE ATTI DI GARA

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *“per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTE** le delibere CIPE:
- n. 25 del 10 agosto 2016 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente all'area tematica “Ambiente”;
 - n. 55 del 10 dicembre 2016 di approvazione del Piano Operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”;
 - n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatorio complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 individuato dalla delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- VISTO** il “Primo atto integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010”, sottoscritto il 19 dicembre 2018 dal Presidente della Regione Puglia e dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, c.d. “Piano Frane”, che individua n. 16 nuovi interventi per un importo complessivo di € 32.896.313,33;
- VISTO** il decreto commissariale n. 218 del 2 maggio 2019, con il quale si è stabilito, tra l'altro, di contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico ricompresi nel c.d. Piano Frane, e di nominare l'ing. Raffaele SANNICANDRO quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** il decreto commissariale n. 219 del 2 maggio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti di gara per la procedura di affidamento dei servizi tecnici innanzi richiamati;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati dal c.d. Piano Frane è ricompreso anche l'intervento di «*Consolidamento dissesto idrogeologico area a pericolosità frana molto elevata Via di Vittorio*» nel comune di Bovino (FG), identificato, nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), con codice 16IR445/G1 (Lotto 1), per un importo finanziato di € 3.511.380,00 per la sua realizzazione;

DATO ATTO che:

- con Decreto Commissariale n. 627 del 26 novembre 2019, al termine della procedura di gara, è stata disposta, tra l'altro, l'aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva del citato intervento 16IR445/G1 in favore dell'operatore economico RTP Coppolella Donato mandatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 5, dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- con Decreto Commissariale n. 494 del 2 settembre 2020 è stata disposta, tra l'altro, l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del RTP Coppolella Donato mandatario, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con l'impegno delle relative somme;
- in data 07 settembre 2020 è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare di incarico per l'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici e di architettura relativamente al lotto 1, stipulato tra Commissario di Governo Delegato e il RTP Coppolella Donato mandatario, per un importo contrattuale pari a € 97.852,29 determinato applicando la percentuale di ribasso offerta del 55% sul prezzo posto a base di gara;

TENUTO CONTO che gli esiti delle riunioni tenutesi presso gli uffici della Struttura Commissariale, prodromiche alla predisposizione del progetto, hanno evidenziato, a partire dall'analisi dei dati di interferometria satellitare dell'area mediante il servizio *Rheticus®Displacement* di Planetek e delle attività di ricerca condotte dal DICATECh del Politecnico di Bari sulla porzione attigua del centro abitato di Bovino, la notevole complessità ed estensione del fenomeno franoso e la necessità di definire l'area coinvolta dal dissesto mediante la pianificazione ed esecuzione di una nuova campagna di indagini geognostiche e di monitoraggio del versante;

CONSIDERATO che è indispensabile procedere all'esecuzione delle indagini complementari atte a ricostruire il complesso meccanismo di frana e ad inquadrare le soluzioni progettuali, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che le attività anzidette sono volte a dare corso alla progettazione ed esecuzione dei lavori di «*Consolidamento dissesto idrogeologico area a pericolosità frana molto elevata Via di Vittorio*» nel comune di Bovino (FG), che rivestono carattere di particolare urgenza perché rivolti a salvaguardare la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, il patrimonio ambientale e culturale;

VISTA la nota del 12 novembre 2020, prot. n. 1511, con la quale si è provveduto a sollecitare il RTP aggiudicatario di trasmettere il piano di indagini e monitoraggio finalizzato all'interpretazione delle condizioni di dissesto dell'area per le finalità innanzi esposte;

VISTA la nota acquisita in data 25 novembre 2020 con prot. n. 4207, con la quale il RTP interessato ha trasmesso il progetto esecutivo inerente al programma operativo di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 1889 del 28 dicembre 2020, con la quale sono stati designati i membri della commissione di verifica di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo inerente al “Piano di indagini e Monitoraggio” predisposto dal RTP aggiudicatario, firmato dai membri della commissione di verifica e dai progettisti, in atti acclarato al prot. n. 375 del 22 gennaio 2021;

RICHIAMATI gli elaborati del progetto esecutivo, in atti prot. n. 344 del 21 gennaio 2021, come di seguito meglio indicati:

Codice elaborato	Titolo elaborato
-	Elenco Elaborati
R.1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
R.2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R.3	ELENCO PREZZI UNITARI
R.3_1	ANALISI DEI PREZZI
R.4	QUADRO ECONOMICO
R.5	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
R.6	STIMA DEI LAVORI
R.7	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
R.8	STIMA COSTI SICUREZZA SPECIALI (D. Lgs. 81/2008)
R.9	PIANO DI MANUTENZIONE
R.10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
R.11	SCHEMA DI CONTRATTO
R.12	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
R.13	RELAZIONE GEOLOGICA
R.14	RELAZIONE GESTIONE MATERIE
R.15	RELAZIONE GENERALE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
Tav.0	INQUADRAMENTO SU BASE I.G.M. 25.000, SU C.T.R. E ORTOFOGO, SU STRALCIO CATASTALE, NELL'AMBITO DEL P.A.I. E DEL P.U.T.T./P. REGIONE PUGLIA (A.T.E.)
TAV.1	ORTOFOTO CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E DELLA RETE DI MONITORAGGIO
TAV.2	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV.3	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
TAV.4	ALLEGATO AL P.S.C.: LAYOUT DI CANTIERE

VISTO l'esito positivo del verbale di verifica di conformità del progetto esecutivo a quanto disposto ex art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, prot. n. 375/2021, firmato dai membri della commissione di verifica e progettisti;

RICHIAMATO il verbale di validazione del progetto esecutivo, ex art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 50/2019 e s.m.i.;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

PRESO ATTO del quadro economico del progetto esecutivo di cui all'elaborato Quadro Economico qui riproposto:

Piano di indagini e monitoraggio - Piano frane - Lotto 1 - Codice ReNDiS 16IR445/G1 - Consolidamento dissesto idrogeologico area a pericolosità frana molto elevata Via di Vittorio del Comune di Bovino (FG)		
CODICE	QUADRO ECONOMICO	EURO
	LAVORI	
a1	Importo lavori indagini (Computo metrico estimativo)	€ 369.335,00
a2	Prove di laboratorio (Computo metrico estimativo)	€ 31.379,00
a3	Importo totale dei lavori soggetti a ribasso d'asta (a1 + a2)	€ 400.714,00
a4	Costi sicurezza speciali (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008)	€ 8.127,95
a5	Costi sicurezza attuazione protocollo anticontagio emergenza sanitaria Covid-19	€ 3.591,05
a6	Totale costi sicurezza (a4 + a5)	€ 11.719,00
A	Importo complessivo lavori (a3 + a6)	€ 412.433,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Spese per accantonamento, lavori a fattura, gestione interferenze (1% di A)	€ 4.124,33
2	Imprevisti	€ 2.495,72
3	Occupazione temporanea e danni in superficie	€ 10.000,00
4	Spese tecniche per la redazione del piano di indagini e monitoraggio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 9.054,98
5	Direzione dei lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 28.573,51
6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 8.248,66
7	Spese per commissione giudicatrice (compreso IVA e cassa se dovute)	€ 3.000,00
8	Spese per attività di informazione e divulgazione (di gara, per pubblicità, pubblicazioni bandi, etc)	€ 1.220,00
9	Inarcassa 4% (sulle voci 4+5)	€ 1.505,14
10	IVA sui lavori 22% di A	€ 90.735,26
11	IVA sulle spere tecniche 22% (di 4+5+9)	€ 8.609,40
B	In uno somme a disposizione dell'amministrazione	€ 167.567,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)	€ 580.000,00

CONSIDERATO che il progetto esecutivo contiene l'elaborato Tav.3, relativo al Piano Particellare di Esproprio descrittivo e grafico che riporta ed individua le particelle che saranno oggetto di sola occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad affidare l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità, nonché di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per le attività connesse all'espletamento del succitato programma operativo;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

CONSIDERATO che i carichi di lavoro del personale in servizio presso la Struttura Commissariale non consentono allo stato di conferire l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità, nonché di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al personale interno e pertanto esiste la necessità di procedere all'affidamento esterno di tale servizio, da esplicarsi mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto è possibile procedere all'estensione dell'incarico professionale per i suddetti servizi di ingegneria complementari al RTP Coppolella Donato mandatario, alle stesse condizioni di cui al contratto disciplinare di incarico del 07 settembre 2020;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'affidamento delle indagini e del monitoraggio propedeutici alla progettazione dei lavori sopracitati, codice 16IR445/G1, nonché alle prestazioni dei servizi tecnici complementari innanzi considerati;

TENUTO CONTO delle modifiche normative al Codice degli Appalti introdotte dal D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha previsto la deroga delle norme di cui all'articolo 36, comma 2 del Codice;

VISTO il parere Anac del 4 agosto 2020 recante "*Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 <<Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale>> in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione*";

TENUTO CONTO che le lavorazioni di che trattasi, appartenenti alla categoria 0S20B, necessitano di una particolare specializzazione e professionalità dell'appaltatore e che, pertanto, occorre ricorrere alla procedura ordinaria (aperta) perché più idonea ad assicurare il massimo confronto concorrenziale;

ACQUISITI gli schemi del bando di gara, del disciplinare di gara, in uno ai suoi allegati, predisposti dal personale interno all'Ufficio del Commissario relativamente alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che alla copertura finanziaria della spesa necessaria si provvede a valere sulle risorse finanziarie introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, per l'intervento individuato con il codice 16IR445/G1, nel comune di Bovino (FG);

ATTESO che, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica il codice CIG in oggetto;

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. 2/2009 e successive mm. e ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 26/2010 e successive mm. e ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, nonché delle deroghe di cui all'art. 4 del decreto legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con L. 55/2019,

DECRETA



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Art. 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Di dare atto che, nell'ambito del "Primo atto integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010" sottoscritto in data 19 dicembre 2018 (c.d. Piano Frane), ed in particolare dell'intervento 16IR445/G1 relativo al "Consolidamento dissesto idrogeologico area a pericolosità frana molto elevata Via Di Vittorio" nel comune di Bovino (FG), importo finanziamento Euro 2.290.000,00, il RTP Coppolella Donato mandatario, in esecuzione del disciplinare di incarico sottoscritto in data 07 settembre 2020, ha predisposto ogni elaborato tecnico e specialistico utile all'esecuzione del "Piano di indagini e Monitoraggio" in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'intervento ReNDiS 16IR445/G1.

Art. 3

Di dare atto dell'avvenuta validazione ex art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 del progetto esecutivo del "Piano di indagini e Monitoraggio" di cui all'art. 2, in atti prot. n. 344 del 21 gennaio 2021.

Art. 4

Di approvare il "Piano di indagini e Monitoraggio" predisposto dal RTP Coppolella Donato e costituito dagli elaborati come di seguito meglio specificati:

Codice elaborato	Titolo elaborato
-	Elenco Elaborati
R.1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
R.2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R.3	ELENCO PREZZI UNITARI
R.3_1	ANALISI DEI PREZZI
R.4	QUADRO ECONOMICO
R.5	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
R.6	STIMA DEI LAVORI
R.7	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
R.8	STIMA COSTI SICUREZZA SPECIALI (D. Lgs. 81/2008)
R.9	PIANO DI MANUTENZIONE
R.10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
R.11	SCHEMA DI CONTRATTO



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

R.12	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
R.13	RELAZIONE GEOLOGICA
R.14	RELAZIONE GESTIONE MATERIE
R.15	RELAZIONE GENERALE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
Tav.0	INQUADRAMENTO SU BASE I.G.M. _25.000, SU C.T.R. E ORTOFOGO, SU STRALCIO CATASTALE, NELL'AMBITO DEL P.A.I. E DEL P.U.T.T./P. REGIONE PUGLIA (A.T.E.)
TAV.1	ORTOFOTO CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E DELLA RETE DI MONITORAGGIO
TAV.2	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV.3	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
TAV.4	ALLEGATO AL P.S.C.: LAYOUT DI CANTIERE

e, di approvare, in particolare, il seguente quadro economico di progetto di cui all'elaborato QE:

Piano di indagini e monitoraggio - Piano frane - Lotto 1 - Codice ReNDIS 16IR445/G1 - Consolidamento dissesto idrogeologico area a pericolosità frana molto elevata Via di Vittorio del Comune di Bovino (FG)		
CODICE	QUADRO ECONOMICO	EURO
LAVORI		
a1	Importo lavori indagini (Computo metrico estimativo)	€ 369.335,00
a2	Prove di laboratorio (Computo metrico estimativo)	€ 31.379,00
a3	Importo totale dei lavori soggetti a ribasso d'asta (a1 + a2)	€ 400.714,00
a4	Costi sicurezza speciali (art. 32 DPR 207/2010 e art. 100 D.lgs 81/2008)	€ 8.127,95
a5	Costi sicurezza attuazione protocollo anticontagio emergenza sanitaria Covid-19	€ 3.591,05
a6	Totale costi sicurezza (a4 + a5)	€ 11.719,00
A	Importo complessivo lavori (a3 + a6)	€ 412.433,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Spese per accantonamento, lavori a fattura, gestione interferenze (1% di A)	€ 4.124,33
2	Imprevisti	€ 2.495,72
3	Occupazione temporanea e danni in superficie	€ 10.000,00
4	Spese tecniche per la redazione del piano di indagini e monitoraggio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 9.054,98
5	Direzione dei lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 28.573,51
6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 8.248,66
7	Spese per commissione giudicatrice (compreso IVA e cassa se dovute)	€ 3.000,00
8	Spese per attività di informazione e divulgazione (di gara, per pubblicità, pubblicazioni bandi, etc)	€ 1.220,00
9	Inarcassa 4% (sulle voci 4+5)	€ 1.505,14
10	IVA sui lavori 22% di A	€ 90.735,26
11	IVA sulle spere tecniche 22% (di 4+5+9)	€ 8.609,40
B	In uno somme a disposizione dell'amministrazione	€ 167.567,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)		€ 580.000,00



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Art. 5

Di dare atto che l'importo complessivo del presente decreto è assicurata dalle disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, nell'ambito del "Primo atto integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010" (c.d. Piano Frane), per l'intervento individuato con il codice 16IR445/G1, nel comune di Bovino (FG), e che le prestazioni tecniche del personale interno all'Ufficio del Commissario, ove dovute, verranno compensate con la corresponsione degli incentivi tecnici di cui alla normativa vigente ed in conformità di regolamenti interni della struttura commissariale.

Art. 6

Nell'ambito dell'esecuzione del Piano operativo in oggetto propedeutico alla progettazione e attuazione dell'intervento di "CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO AREA A PERICOLOSITA' FRANA MOLTO ELEVATA VIA DI VITTORIO" NEL COMUNE DI BOVINO (FG), codice ReNDiS 16IR445/G1, di estendere l'incarico professionale per i servizi di ingegneria di cui al contratto sottoscritto in data 07.09.2020, ai servizi supplementari consistenti nella direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza, al RTP con mandatario Ing. Coppolella Donato, con studio in Castelluccio Valmaggiore, C.F. CPPDNT85H03D643M, partita IVA 03294930718.

Art. 7

Di dare atto che l'estensione del servizio di ingegneria di cui all'articolo 6 comporta un aumento dell'importo di affidamento pari a € 7.000,00, considerando il ribasso sul prezzo posto a base di gara del 55,00% relativo all'incarico principale, oltre contributi previdenziali al 4% pari a € 280 e l'IVA di legge al 22% pari ad € 1.540,00, per un importo complessivo di € 8.820,00. Per l'impegno di spesa, l'ordinativo e il pagamento si rinvia a successivo atto.

Art. 8

Di approvare gli schemi del bando di gara (allegato I), del disciplinare di gara (allegato 2), in uno ai suoi modelli allegati (A - Offerta economica - temporale; B - Dichiarazione integrativa ex art. 80, d.lgs. 50/2016 s.m.i.; C - Dichiarazione di impegno a costituirsi; D - Dichiarazioni avvalimento), relativi all'appalto per l'esecuzione della campagna di indagini geognostiche e monitoraggio in oggetto, che parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, costituiscono gli atti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Di avviare la scelta del contraente mediante utilizzo della piattaforma telematica EmpULIA con procedura aperta ex art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del predetto decreto legislativo.

Art. 9

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<http://www.dissestopuglia.it>, e, sul sito ufficiale del Soggetto aggregatore della Regione Puglia (www.empulia.it), e nelle modalità di cui al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 2, comma 6.

Art. 10

Di disporre che copia del presente provvedimento trasmesso al RUP, Ing. Raffaele Sannicandro, e al Servizio di ragioneria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il presente Decreto sarà altresì notificato al RTP Ing. Coppolella Donato mandatario, che sottoscriverà il presente decreto per accettazione dell'estensione di incarico di cui all'articolo 7.

Per accettazione
RTP Ing. Coppolella Donato

