



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO n. 425 del 09 SET 2016

Oggetto: Intervento BA049A/10 – Comune di Bari “Interventi ex Cava di Maso. Quartiere S. Rita – Carbonara 2 – Consolidamento parete rocciosa nord”

CIG: 631123865A - CUP: J95D12000060001

Aggiudicazione definitiva

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** il Decreto Commissariale N. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;
- CONSIDERATO** che nell'ambito e in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l'intervento individuato con il codice BA049A/10 – Comune di Bari *"Interventi ex Cava di Maso. Quartiere S. Rita – Carbonara 2 – Consolidamento parete rocciosa nord"* per un importo di € 4.430.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 9 del 15.01.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice BA049A/10 – Comune di Bari *"Interventi ex Cava di Maso. Quartiere S. Rita – Carbonara 2 – Consolidamento parete rocciosa nord"* per un importo di € 4.430.000,00
- VISTO** Decreto Commissariale n. 193 del 04.12.2012 con il quale si è provveduto alla nomina della Geol. Tiziana Caggiano, in servizio presso questa Struttura commissariale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** Decreto Commissariale n. 390 del 26.06.2015, con il quale si è proceduto, tra l'altro:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010"

- ad approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, predisposti dalla Struttura Commissariale e vistati dal RUP relativi all'intervento identificato il codice BA049A/10 – Comune di Bari *"Interventi ex Cava di Maso. Quartiere S. Rita – Carbonara 2 – Consolidamento parete rocciosa nord"*, per un importo complessivo dell'appalto posto a base di gara pari ad € 3.091.146,57 distinti in € 2.845.964,16 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, € 69.998,57 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 99.747,80 per la progettazione definitiva ed € 75.436,04 per la progettazione esecutiva, oltre IVA;
- ad indire una procedura di gara aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 2 Lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento con il codice BA049A/10 – Comune di Bari *"Interventi ex Cava di Maso. Quartiere S. Rita – Carbonara 2 – Consolidamento parete rocciosa nord"* da aggiudicare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- a fissare il termine di 68 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese, ai sensi del combinato disposto dell'art. 122 comma 6 e dell'art. 70 comma 6 del D.Lgs. 163/2006;
- a disporre l'avvio della procedura di gara da espletarsi in modalità telematica per l'affidamento dell'appalto relativo all'intervento codice BA049A/10 *"Interventi ex Cava di Maso. Quartiere S. Rita – Carbonara 2 – Consolidamento parete rocciosa nord"* nel Comune di Bari, mediante pubblicazione del bando di gara esclusivamente sul sito informatico della Stazione Appaltante www.dissestopuglia.it nonché sul sito web dedicato alle gare telematiche www.pleiade.it/dissesto-puglia/imprese/sourcing/ del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b) del D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito in Legge n.164 del 11.11.2014, salvo i successivi obblighi di informazione e postinformazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 591 del 21.10.2015 con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte pervenute;

CONSIDERATO che sia il bando che il disciplinare di gara, nonché tutta la documentazione progettuale ed i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito del Commissario www.dissestopuglia.it e sul sito di gestione delle gare telematiche del Commissario www.pleiade.it/dissestosud/imprese/sourcing/pleiade in data 30.06.2015;

CONSIDERATO che, ai sensi della Sezione IV Procedure 3.4 "Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione", la scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 16.09.2015;

CONSIDERATO che in data 09.09.2015 è stato dato avviso, sul sito del Commissario www.dissestopuglia.it e sul sito di gestione delle gare telematiche del Commissario www.pleiade.it/dissestosud/imprese/sourcing/pleiade, della proroga del termine di scadenza di presentazione dell'offerta prevista alle ore 12:00 del 16 settembre 2015 al 30


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

settembre 2015 ore 12:00, per consentire agli operatori economici che lo avessero ritenuto opportuno di eseguire eventuali ulteriori rilievi tecnici finalizzati all'approfondimento dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi;

ACCERTATO che entro la data del 30.09.2015 (ultimo giorno di presentazione delle offerte), come indicato nel verbale di gara n.1 del 21.10.2015, sono pervenute per via telematica n. 6 offerte;

VISTI i n. 3 verbali di gara allegati sub 1 al presente Decreto;

CONSIDERATO che all'esito delle operazioni di gara è risultata prima classificata la A.T.I. IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L (Mandatara) – MODOMECCOAMBIENTE S.R.L. (Mandante) che per la progettazione si avvale del costituendo RTP tra SOCIETÀ PIACENTINI INGEGNERI S.R.L. (Mandatara) – STUDIO ROMANAZZI – BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. (Mandante) - Ing. Nicola TAFUNI (Mandante) – Ing. Paolo GRECO (Mandante) – Geol. Mario FRATE (Mandante) – Arch. Vincenzo RUSSO (Mandante) – Ing. Antonio SIANO (Mandante) – Dott.ssa Lucia CECI (Mandante), con un ribasso percentuale proposto del 18,00%, corrispondente ad € **2.547.339,93** (euro duemilionicinquecentoquarantasettemilatrecentotrentanove/93) oltre IVA, di cui € 2.333.690,61 per lavori al netto del ribasso, € 69.998,57 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, € 81.793,20 per la progettazione definitiva al netto del ribasso d'asta ed € 61.857,55 per la progettazione esecutiva al netto del ribasso. L'offerta prevede € 20.000,00 per l'importo dei costi per la sicurezza interna o aziendale (non coincidenti con quelli relativi al PSC) ricompresi nell'aliquota delle spese generali;

VISTA la nota 3959 del 16.12.2015 con la quale è stata comunicata alla A.T.I. IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L (Mandatara) – MODOMECCOAMBIENTE S.R.L. (Mandante) l'aggiudicazione provvisoria;

VISTO che la A.T.I. IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L (Mandatara) – MODOMECCOAMBIENTE S.R.L. (Mandante) ha presentato la documentazione richiesta entro i termini, con nota del 31.12.2015 acquisita agli atti al prot. n. 3 del 04.01.2016;

VISTA la richiesta del Documento di Regolarità Contributiva della società IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L effettuata tramite piattaforma informatica con n. di prot. INAIL_4106126 del 05.07.2016 e con scadenza 02.11.2016;

VISTA la richiesta del Documento di Regolarità Contributiva della società MODOMECCOAMBIENTE S.R.L effettuata tramite piattaforma informatica con n. di prot. INAIL_4041073 del 30.06.2016 e con scadenza 28.10.2016;

CONSIDERATO che la Struttura Commissariale ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Foggia, a mezzo posta elettronica certificata per malfunzionamento del sistema B.D.N.A., la comunicazione antimafia per la società IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L ai sensi dell'art. 87 della Legge 159/2011 con nota prot. n. 4432 del 07.09.2016;

CONSIDERATO che la Struttura Commissariale ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Taranto, a mezzo sistema B.D.N.A., la comunicazione antimafia per la MODOMECCOAMBIENTE S.R.L


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010"

ECOAMBIENTE S.R.L ai sensi dell'art. 87 della Legge 159/2011, prot. n. PR_TAUTG_Ingresso_0036490_20160905 del 05.09.2016;

RITENUTO, nelle more dell'acquisizione della documentazione richiesta, e comunque sulla base delle autodichiarazioni in materia di antimafia, ed a fronte delle successive verifiche espletate, di poter procedere alla aggiudicazione definitiva e successivamente, a valle dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 92 del D.P.R. n. 159/2011 e della approvazione della progettazione definitiva, alla immediata stipula del contratto.

Tutto quanto sopra premesso,

accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. 2/2009 e successive mm. e ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 26/2010 e successive mm. e ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116;

In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia p.t. ed in sua vece il Soggetto Attuatore Ing. Antonio Pulli;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Articolo 2

Di prendere atto e di approvare i verbali della Commissione di gara, allegati al presente Decreto, relativi alla gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e della esecuzione dei lavori.

Articolo 3

Di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedure in oggetto alla A.T.I. IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L (Mandatara) – MODOMECC ECOAMBIENTE S.R.L. (Mandante) con un ribasso percentuale del 18,00% per un importo complessivo di € 2.547.339,93 oltre IVA.

Articolo 4

Di demandare al RUP, a valle della stipula del contratto, la Determinazione del Quadro Economico definitivo per la successiva approvazione a valere delle risorse finanziarie di cui al Decreto Commissariale n. 9 del 15.01.2013.

Articolo 5

Di procedere alla stipula del Contratto a valle dell'ottemperanza relativa alle comunicazioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011, a seguito dell'approvazione da parte di questa Stazione Appaltante della progettazione definitiva.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Articolo 6

Di dare immediata comunicazione al RUP ed alla A.T.I. IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L (Mandatara) – MODOMECCO ECOAMBIENTE S.R.L. (Mandante) dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 7

Di demandare al RUP la Verifica della Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione (ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 207/2010) e di esecuzione (ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 207/2010) previste dal Disciplinare di gara.

Articolo 8

Di disporre, anche nelle more della definizione del Quadro Economico definitivo di cui al precedente art. 4, la pubblicazione dei risultati della presente procedura ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. mediante pubblicazione dell'Avviso di cui all'allegato sub 2 al presente Decreto sul sito del Commissario www.dissestopuglia.it.

Articolo 9

Di notificare il presente Decreto, in copia conforme, al RUP dell'intervento in oggetto, al responsabile Area gestione Amministrativa Interventi e al responsabile del Servizio Monitoraggio, per gli adempimenti di competenza.



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio Pulli)



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Allegato SUB 2

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
BA049A/10 Comune di Bari – “Interventi ex cava di Maso. Quartiere S. Rita – Carbonara 2 – Consolidamento parete rocciosa nord”.
CUP J95D12000060001 - CIG 631123865A

1. **Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:**
Commissario straordinario delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/10”. Sede legale: Via D. Cotugno 49/A– 70124 Bari - tel.080.9682010 – fax 080.9682070 – email: info@dissestopuglia.it – sito web: www.dissestopuglia.it.
2. **Procedura di aggiudicazione prescelta:**
Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 53, co.2. lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Bando, disciplinare e documentazione progettuale sono stati pubblicati sul sito del commissario www.dissestopuglia.it e sul sito di gestione delle gare telematiche del Commissario <https://vendor.i-faber.com/dissestosud/imprese> in data 30/06/2015.
3. **Appalti pubblici di lavori:**
Appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione in fase di gara della progettazione definitiva, e realizzazione dei lavori relativi all’intervento BA049A/10 BARI “INTERVENTI EX CAVA DI MASO. QUARTIERE S. RITA – CARBONARA 2 – CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA NORD” NEL COMUNE DI BARI (BA). CUP J95D12000060001 - CIG 631123865A
4. **Data di aggiudicazione dell'appalto:** 09/09/2016.
5. **Criteri di aggiudicazione dell'appalto:**
Offerta economicamente più vantaggiosa
6. **Numero di offerte ricevute:** *n. 6 offerte entro le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2015*
7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** *A.T.I. tra IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L (Mandataria), con sede in Margherita di Savoia (BT) alla Piazza Marconi n. 9 – cap: 76016 , e MODOMECC ECOAMBIENTE S.R.L. (Mandante) con sede in Massafra (TA) alla via SS 7 Appia Km 637,100 cap: 74016*
8. **Prezzo o gamma di prezzi offerti:** *dal 12,1663% al 27,9918%*
9. **Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto :**
*Ribasso del **18,00%** corrispondenti ad un importo contrattuale pari a € **2.547.339,93** (euro duemilionicinquecentoquarantesette milatrecentotrentanove/93) comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge.*
10. **Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:**
Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente via email:
 - all’indirizzo: info@dissestopuglia.it;
 - all’indirizzo di posta certificata: info@pec.dissestopuglia.it
11. **Organismo responsabile della procedura di ricorso:** *TAR Puglia*
12. **Responsabile del Procedimento:** *Geol. Tiziana Caggiano.*

