



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella REGIONE PUGLIA - APC del 25/12/2019 E-DCM 30/12/2019"
- 7 APR. 2020
Prot. n. 1201

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

OGGETTO: Appalto per la realizzazione delle opere di: "Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-Centro Abitato" nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG).

Codice *ReNDIS* 16IR511/G1 – CUP B83H15000020001– CIG8133154AFE

Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019.

**VERBALE DI GARA N. 1 DEL 21/02/2020
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Seduta pubblica

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 09:40 nella sede del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Puglia (Edificio Polifunzionale) sita in Bari - via Gentile, 52 - C.A.P. 70126, il sottoscritto ing. Angelo Lobefaro, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con decreto n. 90 del 10/02/2020, alla presenza dei sotto indicati componenti:

- ing. Filippo Pavone, componente esterno nominato con decreto n. 90/2020;
- dott. Francesco Vurchio, con funzioni di componente esterno nominato con decreto n. 90/2020;
- ing. Vito Caponio, funzionario dell'Ufficio del Commissario di Governo, con funzioni di segretario verbalizzante nominato con decreto n. 90/2020;

Premesso

che con determinazione a contrarre n. 567 del 24/10/2019 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione delle opere di "Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-Centro Abitato", nel comune di Castelluccio Valmaggiore;

che con Decreto n. 661 del 05/12/2019 l'ing. Leonardo Panettieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 686 del 11/12/2019 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all'oggetto;

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l'esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma EmpULIA;

Handwritten signatures and initials:
- [Signature]
- [Signature]

che negli atti di gara era indicato nel giorno 07 febbraio 2020, alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmpULIA l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

che con decreto n. 90 del 10/02/2020 è stata nominata per la procedura di gara aperta relativa all'intervento in oggetto la Commissione di gara nei sotto indicati nominativi:

- 1) ing. Angelo Lobefaro, libero professionista, con funzioni di *Presidente*;
- 2) ing. Filippo Pavone, libero professionista, con funzioni di *Componente esterno*;
- 3) dott. Francesco Vurchio, funzionario dell'Agenzia regionale ASSET, con funzioni di *Componente esterno*;
- 4) ing. Vito Caponio, funzionario dell'Ufficio del Commissario di Governo, con funzioni di *Segretario verbalizzante*;

Verificato

che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma EmpULIA (www.empulia.it) e che l'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 148 del 18/12/2019;

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato

che ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07/02/2020 alle ore 12:00 e risultano pervenute 20 (venti) offerte valide sulla piattaforma EmpULIA;

Dato atto

che la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice è stata prevista per il giorno 20/02/2020 alle ore 10.00;

Considerato

che con avviso pubblicato su EmpULIA è stato comunicato il posticipo della predetta seduta e l'avvio delle operazioni di gara alle ore 09:30 del giorno 21/02/2020;

Dichiara aperta la seduta alle ore 09:40

Non sono presenti legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega.

Procede

Alla verifica della procedura di registrazione della Commissione di gara all'interno del portale EmpULIA al fine di accedere alla documentazione degli operatori economici che hanno presentato offerta caricandola sul medesimo portale, per la verifica della conformità della data e ora di ricezione dei plichi. In avvio delle operazioni, la Commissione accerta che sono pervenuti n. 20 (venti) plichi formalmente validi entro le ore 12:00 del giorno 07/02/2020. Si dà atto che risulta presente l'istanza dell'operatore economico di cui al numero d'ordine 1 (RTI 3R Costruzioni srl – Cetola spa) invalidata dal sistema con la seguente motivazione: *La presente offerta non viene presa in considerazione ai fini della presente procedura in quanto risulta pervenuta una successiva offerta che, ai sensi del disciplinare di*

gara, è considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Alla luce di quanto sopra, i plichi pervenuti ed attestati dal sistema risultano tutti acquisiti al protocollo della piattaforma EmPULIA come di seguito riportato:

ID	OPERATORE ECONOMICO	DATA/ORA INVIO	PROTOCOLLO	NOTE
1	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	06/02/2020 14:28	PI024758-20	INVALIDATA
2	PUOPOLO COSTRUZIONI SRL	04/02/2020 16:20	PI020858-20	
3	COLGEMA GROUP SRL	04/02/2020 16:22	PI020859-20	
4	G.R.Z. COSTRUZIONI SRL	05/02/2020 14:35	PI023205-20	
5	CEDIS SRL	06/02/2020 10:01	PI023534-20	
6	F.LLI DI CARLO SRL	06/02/2020 12:38	PI024204-20	
7	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	04/02/2020 15:19	PI020785-20	
8	COSTRUZIONI LO RUSSO SRL	06/02/2020 15:41	PI025550-20	
9	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	06/02/2020 18:18	PI026829-20	
10	AICO CONSORZIO STABILE SCARL	06/02/2020 18:26	PI026834-20	
11	CONSORZIO STABILE PENTAGONO SCARL	06/02/2020 18:28	PI026837-20	
12	RTI CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL - BASENTO SCAVI SRL	06/02/2020 18:44	PI026869-20	
13	P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI	06/02/2020 19:06	PI026925-20	
14	ROTICE ANTONIO SRL	07/02/2020 08:37	PI027018-20	
15	C.G.C. SRL	07/02/2020 09:11	PI027083-20	
16	BARONE COSTRUZIONI SRL	07/02/2020 09:59	PI027129-20	
17	LICO SRL A SOCIO UNICO	07/02/2020 10:08	PI027137-20	
18	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	07/02/2020 10:09	PI027138-20	
19	RTI COGEMA SRL - ILESII SRL	07/02/2020 10:45	PI027215-20	
20	RTI DORONZO INFRASTRUTTURE SRL - SILMET SRL	07/02/2020 11:17	PI027288-20	
21	EUROCOGEN	07/02/2020 11:19	PI027291-20	

FEI

du

FE

Il Presidente, insieme ai componenti di Commissione, svolti i suddetti preliminari adempimenti, sulla scorta di quanto previsto dal Disciplinare:

ritiene di dover procedere in prima analisi, e conformemente a quanto disposto al punto 6.1.1. a) del disciplinare di gara, in seduta pubblica esclusivamente alla preventiva verifica della correttezza formale di presentazione delle offerte, in considerazione dell'elevato numero di documentazione amministrativa da esaminare, ai sensi del Capo 3, lettera dalla a) alla h), del Disciplinare di gara, rimandando ad una seconda fase, in seduta riservata, l'analisi di dettaglio del contenuto specifico della documentazione amministrativa, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti;

ritiene, altresì, di confermare la numerazione progressiva dei plichi così come riportati sulla piattaforma EmPULIA e consultabile dalla Commissione di gara, e di procedere come segue:

- 1) apertura dell'elenco degli operatori economici concorrenti;
- 2) verifica della formale presenza della documentazione richiesta dalla lexspecialis per ogni singolo operatore economico, con la sola eccezione del plico identificato con il n. 1 risultato invalidato per quanto in premessa precisato;
- 3) elencazione dei documenti presenti in ogni plico, rimandando l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle singole dichiarazioni a successiva fase in seduta riservata;
- 4) download dei documenti amministrativi per ciascuna offerta telematica validata dal sistema e valutabile.

Per ciascuno degli operatori economici concorrenti risultano caricati sulla piattaforma EmPULIA i seguenti documenti, come da schermata (screen shot) riportati nella tabella che segue:

02 - PUOPOLO COSTRUZIONI SRL				
L'IMPRESA				
Nome Impresa	02 - PUOPOLO COSTRUZIONI SRL	Filiale	Impiegato	Stato
Località	MORILE, S. PIETRO D.	Filiale	Impiegato	Stato
Indirizzo		Filiale	Impiegato	Stato
Lista Allegati				
Descrizione	Allegato	Tipologia	Dimensione	Allegato
Allegato 001 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documenti	1024	OK
Allegato 002 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documenti	1024	OK
Allegato 003 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documenti	1024	OK
Allegato 004 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documenti	1024	OK
Allegato 005 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documenti	1024	OK
Allegato 006 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Documenti	1024	OK
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)				
Versione DGUE: Allegato DGUE Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)				
Commissione di Gara: 02 - PUOPOLO COSTRUZIONI SRL Data di Inizio: 02/01/2024				

03 - COLGEMA GROUP SRL

Offerta

Titolo: **15 - C.G.C. SRL**

Comune: **MONTE MURICI**

Titolo documento: **15 - C.G.C. SRL**

Procedura: **PER 15/03**

Data: **15/03/2017**

Stato: **Chiusa**

Stato in Corso: **Prodotto da: Data Prodotto:**

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	File Pdf	Dimensione	Stato
Documentazione obbligatoria art. 152 Regolamento	<input checked="" type="checkbox"/> 15 - C.G.C. SRL - Documentazione obbligatoria art. 152	pdf - Documentazione obbligatoria art. 152 - Documento Firmato	15	✓
Modulo prelievo	<input checked="" type="checkbox"/> 15 - C.G.C. SRL - Modulo prelievo	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Modulo ANAC	<input checked="" type="checkbox"/> 15 - C.G.C. SRL - Modulo ANAC	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Attestazione di prova validità dei tagli	<input checked="" type="checkbox"/> 15 - C.G.C. SRL - Attestazione di prova validità dei tagli	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Attesto	<input checked="" type="checkbox"/> 15 - C.G.C. SRL - Attesto	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Modulo BDA	<input checked="" type="checkbox"/> 15 - C.G.C. SRL - Modulo BDA	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Modulo attestazione	<input checked="" type="checkbox"/> 15 - C.G.C. SRL - Modulo attestazione	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Completato: **Allegato DGUE: Documento DGUE caricato nel FUP**

Completato: **Allegato ATTESO: Documento ATTESO caricato nel FUP**

Prodotto in tempo di RT:

Ultimo Revisione da: **15/03/2017**

15 - C.G.C. SRL

Offerta

Titolo: **16 - BARONE COSTRUZIONI SRL**

Comune: **MONTE MURICI**

Titolo documento: **16 - BARONE COSTRUZIONI SRL**

Procedura: **PER 16/03**

Data: **16/03/2017**

Stato: **Chiusa**

Stato in Corso: **Prodotto da: Data Prodotto:**

Lista Allegati

Descrizione	Allegato	File Pdf	Dimensione	Stato
Documentazione obbligatoria art. 152 Regolamento	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - Documentazione obbligatoria art. 152	pdf - Documentazione obbligatoria art. 152 - Documento Firmato	15	✓
Modulo prelievo	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - Modulo prelievo	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Modulo ANAC	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - Modulo ANAC	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Attestazione di prova validità dei tagli	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - Attestazione di prova validità dei tagli	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Attesto	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - Attesto	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
Modulo BDA	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - Modulo BDA	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
PROTEZIONE ISO	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - PROTEZIONE ISO	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
DETERMINAZIONE DELLA	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - DETERMINAZIONE DELLA	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓
DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> 16 - BARONE COSTRUZIONI SRL - DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE	pdf - Documento Annesso al Documento Firmato	15	✓

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Completato: **Allegato DGUE: Documento DGUE caricato nel FUP**

Completato: **Allegato ATTESO: Documento ATTESO caricato nel FUP**

Prodotto in tempo di RT:

Ultimo Revisione da: **16/03/2017**

16 - BARONE COSTRUZIONI SRL

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

Descrizione	Allegato	File Pdf	Dimensione	Stato
Documentazione allegata n° 112	Documentazione allegata n° 112	pdf - Documentazione allegata n° 112	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 113	Documentazione allegata n° 113	pdf - Documentazione allegata n° 113	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 114	Documentazione allegata n° 114	pdf - Documentazione allegata n° 114	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 115	Documentazione allegata n° 115	pdf - Documentazione allegata n° 115	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 116	Documentazione allegata n° 116	pdf - Documentazione allegata n° 116	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 117	Documentazione allegata n° 117	pdf - Documentazione allegata n° 117	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 118	Documentazione allegata n° 118	pdf - Documentazione allegata n° 118	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 119	Documentazione allegata n° 119	pdf - Documentazione allegata n° 119	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 120	Documentazione allegata n° 120	pdf - Documentazione allegata n° 120	100 KB	OK

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Allegato DGUE: [DOCUMENTAZIONE](#)

Documentazione RT BARICHE COSTRUZIONI SRL

17 - LICO SRL A SOCIO UNICO

Descrizione	Allegato	File Pdf	Dimensione	Stato
Documentazione allegata n° 101	Documentazione allegata n° 101	pdf - Documentazione allegata n° 101	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 102	Documentazione allegata n° 102	pdf - Documentazione allegata n° 102	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 103	Documentazione allegata n° 103	pdf - Documentazione allegata n° 103	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 104	Documentazione allegata n° 104	pdf - Documentazione allegata n° 104	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 105	Documentazione allegata n° 105	pdf - Documentazione allegata n° 105	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 106	Documentazione allegata n° 106	pdf - Documentazione allegata n° 106	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 107	Documentazione allegata n° 107	pdf - Documentazione allegata n° 107	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 108	Documentazione allegata n° 108	pdf - Documentazione allegata n° 108	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 109	Documentazione allegata n° 109	pdf - Documentazione allegata n° 109	100 KB	OK
Documentazione allegata n° 110	Documentazione allegata n° 110	pdf - Documentazione allegata n° 110	100 KB	OK

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Allegato DGUE: [DOCUMENTAZIONE](#)


Documentazione RT LICO SRL A SOCIO UNICO

18 - UNYON CONSORZIO STABILE SCARL


Handwritten signature/initials in blue ink.

Il presente verbale, redatto dal Segretario ing. Vito Caponio, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente ing. Angelo Lobefaro



Componente ing. Filippo Pavone



Componente dott. Francesco Vurchio



