



**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

OGGETTO: Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019. "Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella-Don Carmine-Pozzo del Bosco - Il stralcio" nel Comune di Volturino (FG) - Codice ReNDIS 16IR459/G1.

CUP: B93H15000020001 - CIG: 8133731727

SEDUTA RISERVATA IN MODALITA' TELEMATICA

Valutazione offerte tecniche

VERBALE di GARA N. 8 DEL 14 aprile 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 14,00, il sottoscritto ing. **Giorgio Borelli**, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto, giusta Decreto Commissariale n. 108 del 13.02.2020, alla presenza dei sotto indicati componenti:

- Ing. **Valeria Intini**;
- Dott.ssa **Daniela Di Carne**;

e dell'ing. **Andrea Doria** con funzioni di segretario verbalizzante;

- Visti i verbali di commissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 datati rispettivamente rispettivamente 25 febbraio, 5 marzo, 19 marzo, 26 marzo, 30 marzo, 8 aprile 2020 e 11 aprile 2020.

dichiara valida la seduta riservata ed apre i lavori.

Facendo seguito alle sedute dell'8 e 11 aprile 2020 durante le quali sono state scaricate e approfondite otto offerte tecniche, si procede seguendo l'ordine progressivo di acquisizione delle domande di partecipazione in EmPulia, mediante il download e l'approfondimento della documentazione contenuta nelle buste tecniche dei successivi 4 operatori economici, ossia: 9 Consorzio Stabile Pentagono Scarl; 10 AICO Consorzio Stabile Scarl; 11 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL; 12 RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l. - Serri - Gesuino Monni Srl.

**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Si evidenzia che è stata riscontrata un'anomalia. In particolare l'operatore "RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l. - Serri - Gesuino Monni Srl " ha indicato il tempo di esecuzione dei lavori previsto in gg 160 nell'elaborato cronoprogramma.

Alle ore 19.00 la Commissione chiude la seduta riservata in videoconferenza aggiornando i lavori alla successiva seduta riservata, prevista per l'17 aprila 2020, per continuare l'analisi di dettaglio del contenuto specifico della documentazione tecnica delle offerte pervenute. Il presente verbale, redatto dal Segretario ing. Andrea Doria, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

ing. Giorgio BORELLI **PRESIDENTE**

Ing. Valeria INTINI **COMPONENTE**

Dott.ssa Daniela DI CARNE **COMPONENTE**

