




REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
PUGLIA



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**OGGETTO:** Appalto per la realizzazione delle opere di: **“Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-Centro Abitato”** nel Comune di **Castelluccio Valmaggiore (FG)**.

Codice *ReNDiS* 16IR511/G1 – CUP B83H15000020001– CIG8133154AFE

Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019.

VERBALE DI GARA N. 8 DEL 22/05/2020

Verifica Offerta Tecnica – Inserimento dei coefficienti sulla piattaforma EmPULIA

**Seduta riservata**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **14:15**, nella sede del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Puglia (Edificio Polifunzionale) sita in Bari - via Gentile, 52 - C.A.P. 70126, il sottoscritto ing. Angelo **Lobefaro**, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto con decreto n. 90 del 10/02/2020, alla presenza dei sotto indicati componenti:

- ing. Filippo Pavone;
- dott. Francesco Vurchio;

e dell'ing. Vito Caponio, con funzioni di Segretario verbalizzante;

**Premesso**

che con determinazione a contrarre n. 567 del 24/10/2019 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione delle opere di “Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-Centro Abitato”, nel comune di Castelluccio Valmaggiore;

che con Decreto n. 661 del 05/12/2019 l'ing. Leonardo Panettieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con Decreto n. 686 del 11/12/2019 sono stati regolarmente approvati il bando e la documentazione di gara di cui all'oggetto;

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha ritenuto di avvalersi, per l'esperienza della procedura di gara in argomento, di mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma EmPULIA;

che negli atti di gara era indicato nel giorno 07 febbraio 2020, alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

**Verificato**

che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicati sulla piattaforma EmPULIA ([www.empulia.it](http://www.empulia.it)) e che l'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 148 del 18/12/2019;

*Handwritten signatures and initials: 'TH' and 'TS di'*

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### **Evidenziato**

che ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07/02/2020 alle ore 12:00 e risultano pervenute 20 (venti) offerte valide sulla piattaforma EmpULIA;

#### **Dato atto**

che la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice è stata prevista per il giorno 20/02/2020 alle ore 10.00;

#### **Considerato**

che con avviso pubblicato su EmpULIA è stato comunicato il posticipo della predetta seduta e l'avvio delle operazioni di gara alle ore 09:30 del giorno 21/02/2020;

#### **Visti e richiamati**

i verbali n. 1 del 21/02/2020, n. 2 del 24/03/2020, n. 3 del 02/04/2020, n. 4 del 10/04/2020, n. 5 del 29/04/2020, n. 6 del 02/05/2020 e n. 7 del 06/05/2020;

#### **Dichiara aperta la seduta in videoconferenza alle ore 14:15**

La Commissione di gara preliminarmente prende atto delle analisi effettuate di cui ai verbali n. 5, 6 e 7; a seguito delle suddette analisi, ogni Commissario giunge a formulare, per ognuno degli operatori partecipanti alla gara non esclusi dalla stessa e per ciascun sub elemento di valutazione dell'offerta tecnica da questi presentata, il proprio giudizio di merito e ad attribuire il relativo punteggio.

La Commissione, in definitiva, al termine della fase di valutazione tecnica, utilizzando un apposito foglio di calcolo elettronico predisposto in conformità a quanto previsto dal punto 5.1.1 del Disciplinare di gara, assegna a ciascun OE e per ciascun elemento di valutazione, un coefficiente come da "Allegato A" (allegato al presente verbale).

Dopo aver effettuato l'accesso sulla piattaforma EmpULIA, la Commissione avvia l'inserimento dei coefficienti, determinati dal foglio di calcolo predisposto, sulla scheda di valutazione, relativamente ai tre criteri, presente sul portale EmpULIA, per ogni operatore economico partecipante.


Alle ore **15:15** la Commissione aggiudicatrice chiude la seduta riservata aggiornando i lavori, in seduta pubblica in videoconferenza, al giorno **29 maggio 2020, ore 14:00**, per procedere all'apertura della busta economica e dare lettura delle offerte economiche e temporali.

Il presente verbale, redatto dal Segretario ing. Vito Caponio, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

*Presidente* ing. Angelo Lobefaro

*Componente* ing. Filippo Pavone

*Componente* dott. Francesco Vurchio





ID	Fornitore	indice valutazione sub-elemento										indice val elemento w(i)			max w(i)			riparametrazione primo livello			punteggio complessivo offerta	riparametrazione secondo livello		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1+2+3			1+2+3	
2	PUOPOLO COSTRUZIONI SRL	13,85	8,82	9,39	4,31	3,00	9,74	5,00	10,00	3,00	39,38	0,875110	14,74	0,982390	13,00	0,866667	45,00	15,00	15,00	39,38	14,74	13,00	67,12	67,71
3	COLGEMA GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	45,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	G.R.Z. COSTRUZIONI SRL	14,03	9,80	9,80	4,80	1,00	9,43	5,00	9,26	1,00	39,43	0,876233	14,43	0,962264	10,26	0,683951	45,00	15,00	15,00	39,43	14,43	10,26	64,12	64,69
5	CEDIS SRL	13,34	9,41	10,00	4,71	4,00	9,25	4,62	9,26	4,00	41,46	0,921274	13,87	0,924528	13,26	0,883951	45,00	15,00	15,00	41,46	13,87	13,26	68,58	69,19
6	F.LLI DI CARLO SRL	15,00	10,00	10,00	5,00	5,00	9,62	4,72	10,00	5,00	45,00	1,000000	14,34	0,955975	15,00	1,000000	45,00	15,00	15,00	45,00	14,34	15,00	74,34	75,66
7	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	14,14	9,41	9,80	4,61	4,00	10,00	5,00	10,00	4,00	41,96	0,932372	15,00	1,000000	14,00	0,933333	45,00	15,00	15,00	41,96	15,00	14,00	70,96	71,59
8	COSTRUZIONI LO RUSSO SRL	12,19	9,22	8,98	4,31	2,50	9,81	3,49	9,81	2,50	37,20	0,826748	13,30	0,886792	12,31	0,820988	45,00	15,00	15,00	37,20	13,30	12,31	62,82	63,38
9	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	12,19	9,22	8,16	4,31	5,00	8,68	4,62	9,44	5,00	38,89	0,864163	13,30	0,886792	14,44	0,962963	45,00	15,00	15,00	38,89	13,30	14,44	66,63	67,23
10	AICO CONSORZIO STABILE SCARL	13,74	9,41	8,37	4,31	1,00	9,25	4,72	9,63	1,00	36,83	0,818518	13,96	0,930818	10,63	0,708642	45,00	15,00	15,00	36,83	13,96	10,63	61,43	61,97
11	CONSORZIO STABILE PENTAGONO SCARL	13,74	9,41	9,39	4,61	1,00	9,06	4,72	10,00	1,00	38,34	0,852087	13,77	0,918239	11,00	0,733333	45,00	15,00	15,00	38,34	13,77	11,00	63,12	63,68
12	RTI CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL - BASENTO SCAVI SRL	12,19	9,41	8,98	4,22	1,00	9,25	5,00	9,44	1,00	35,80	0,795593	14,25	0,949686	10,44	0,696296	45,00	15,00	15,00	35,80	14,25	10,44	60,49	61,03
13	P.A.M. SRL PRODUZIONI ASFALTI MERIDIONALI	13,74	9,41	8,78	4,31	0,00	10,00	4,72	9,26	0,00	36,24	0,805366	14,72	0,981132	9,26	0,617284	45,00	15,00	15,00	36,24	14,72	9,26	60,22	60,75
14	ROTICE ANTONIO SRL	12,88	8,43	7,96	3,92	2,50	9,06	4,72	9,44	2,50	35,69	0,793196	13,77	0,918239	11,94	0,796296	45,00	15,00	15,00	35,69	13,77	11,94	61,41	61,96
15	C.G.C. SRL	12,88	8,82	8,78	4,31	1,50	9,06	4,72	9,26	1,50	36,29	0,806543	13,77	0,918239	10,76	0,717284	45,00	15,00	15,00	36,29	13,77	10,76	60,83	61,37
16	BARONE COSTRUZIONI SRL	13,74	9,41	8,57	4,31	5,00	9,06	4,62	9,44	5,00	41,04	0,911942	13,68	0,911950	14,44	0,962963	45,00	15,00	15,00	41,04	13,68	14,44	69,16	69,78
17	LICO SRL A SOCIO UNICO	13,17	9,41	9,18	4,71	5,00	9,06	4,43	9,81	5,00	41,47	0,921539	13,49	0,899371	14,81	0,987654	45,00	15,00	15,00	41,47	13,49	14,81	69,77	70,39
18	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	14,71	9,80	10,00	4,41	1,00	10,00	5,00	9,63	1,00	39,93	0,887321	15,00	1,000000	10,63	0,708642	45,00	15,00	15,00	39,93	15,00	10,63	65,56	66,14
19	RTI COGEMA SRL - ILESI SRL	12,14	7,65	8,78	3,92	2,50	8,11	3,96	9,63	2,50	34,98	0,777368	12,08	0,805031	12,13	0,808642	45,00	15,00	15,00	34,98	12,08	12,13	59,13	59,71
20	RTI DORONZO INFRASTRUTTURE SRL - SILMET SRL	12,88	8,63	9,18	4,51	1,00	9,25	5,00	10,00	1,00	36,20	0,804502	14,25	0,949686	11,00	0,733333	45,00	15,00	15,00	36,20	14,25	11,00	61,45	61,99
21	EUROCOGEN SRL	14,14	9,41	8,98	4,71	0,00	9,81	5,00	9,44	0,00	37,24	0,827521	14,81	0,987421	9,44	0,629630	45,00	15,00	15,00	37,24	14,81	9,44	61,49	62,04

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.