



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

DECRETO COMMISSARIALE n. 96 del 24 febbraio 2015

FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO - “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) - Approvazione Bando e disciplinare di gara procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

CUP J59D14000790001 - CIG 614583035B

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, deve provvedere alle





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;

VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale vengono emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog.343;

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;


VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/24 e 25/CE”, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione burocratica);

VISTA la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’A.V.C.P. articolo 9 comma 1 bis;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 6 marzo 2014 al nr. 664, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario Delegato l’avv. Francesco Paolo Campo per il sollecito





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l’art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO l’art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24/6/2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l’art. 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il comma 1, che dispone che *“a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

VISTA la nota prot. n. 1694/14 del 9 luglio 2014, con la quale il Presidente della Regione Puglia on. Nichi Vendola, nelle more della definizione degli adempimenti correlati al passaggio di consegne, invita il Commissario avv. Francesco Paolo Campo ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa della struttura commissariale, al fine di non pregiudicare le attività in corso di svolgimento e la stessa positiva definizione degli interventi in itinere;

VISTO l’articolo 10, comma 2-ter della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che dispone che “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il Soggetto Attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso». Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 476 del 02/09/2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, è nominato soggetto attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, il Dott. Maurizio Croce già Commissario Straordinario Delegato degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni Sicilia e Puglia;






COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

- VISTA** la nota prot. 296 del 09.02.2015, con la quale il Dott. Maurizio Croce comunica al Presidente della Regione Puglia, nella qualità di Commissario Straordinario Delegato, l'impossibilità a proseguire l'incarico di Soggetto Attuatore;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 51 del 10/02/2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. n. 72/L di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, è nominato Soggetto Attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, l'Avv. Andrea Falzone;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO - “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), per un importo di € 2.500.000,00;
- CONSIDERATO** che con Decreto Commissariale n. 690 del 22.10.2014 il Geom. Alfonso De Vita, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO - “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), ai sensi dell' art. 10, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e il Dott. Geol. Tiziana Caggiano, in servizio presso questa struttura commissariale, quale supporto al Responsabile del Procedimento;
- VISTI** il Decreto Sindacale del comune di Casalnuovo Monterotaro n. 194 del 09.01.2014, con il quale viene affidata all'Arch. Pina Iacobbe la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO - “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG);





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

VISTO la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del comune di Casalnuovo Monterotaro, n. 69 del 09.10.2014, con la quale viene conferito l’incarico professionale per la redazione di relazioni specialistiche relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva all’Ing. Giuseppe Iacovelli;

VISTO la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del comune di Casalnuovo Monterotaro, n. 213 del 12.11.2014, con la quale viene conferito l’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e lo studio di compatibilità relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva al Dott. Geol. Giovanni Scirocco;

VISTO il progetto definitivo redatto dall’Arch. Pina Iacobbe con il supporto dell’Ing. Giuseppe Iacovelli ed in particolare costituito dai seguenti elaborati:

	TAVOLA	OGGETTO TAVOLA	formato scala
1	ED01	Elenco elaborati	fascicolo A4
2	RD01-rev01	Relazione generale	fascicolo A4
3	RD02	Verifica di stabilità e calcoli delle strutture	fascicolo A4
4	RD03	Relazione geologica e allegate indagini geognostiche	fascicolo A4
5	RD04	Relazione geotecnica	fascicolo A4
6	RD05-rev01	Relazione idraulica	fascicolo A4
7	RD06	Studio di fattibilità ambientale	fascicolo A4
8	PD01	Corografia e planimetrie	A1-h varie
9	PD02-rev01	Planimetria e sezioni stato di fatto	A0-h varie
10	PD03-rev01	Planimetria e sezioni stato di progetto: opere superficiali	A1-h varie
11	PD03.1-rev01	Planimetria e sezioni stato di progetto: opere strutturali	A1-h varie
12	PD04-rev01	Particolari costruttivi	A1-h varie
13	CD01	Particellare di esproprio	fascicolo A4
14	CD02-rev01	Elenco ed analisi prezzi	fascicolo A4
15	CD03-rev01	Computo metrico estimativo – Quadro economico	fascicolo A4
16	CD04	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	fascicolo A4
17	CD05	Piano di sicurezza e coordinamento	fascicolo A4
18	CD06-rev01	Stima incidenza sicurezza	fascicolo A4
19	CD07	Costi sicurezza	fascicolo A4





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

20	CD08	Stima incidenza della manodopera	fascicolo A4
21	CD09	Capitolato speciale di appalto	fascicolo A4
22	CD10	Schema di contratto	fascicolo A4

VISTI i pareri preliminari di conformità acquisiti in sede di Conferenza dei servizi del 28.01.2015 e a valle di essa, in particolare:

- Parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore prot. n. 84 del 27.01.2015, allegato al verbale della conferenza dei servizi di giorno 28.01.2015;
- Parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici Paesaggistici per le province di Bari, barletta-Andria – Trani e Foggia con nota prot. n. 1308 del 30.01.2015 e successiva nota prot. n. 2293 del 18.02.2015;
- Che occorre acquisire l’autorizzazione idraulica da parte dell’ex genio Civile di foggia prima dell’inizio dei lavori;

VISTI rispettivamente, il Verbale di Verifica del Progetto definitivo redatto in contraddittorio con il progettista (ai sensi dell’art. 53 e 54 - comma 1 - DPR 207/2010) redatto in data 20.02.2015 e il Verbale di Validazione del Progetto preliminare (ai sensi dell’art. 55 - comma 1 - DPR 207/2010) redatto dal RUP in data 20.02.2015;

VISTO che nei suddetti verbali, il progettista ed il RUP hanno approvato la congruità del costo del personale, secondo quanto previsto nell’elaborato stima costi della manodopera e riportato all’art. 2. del C.S.A;

VISTA l’attestazione di immediata eseguibilità dei lavori (ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207) rilasciata in data 20/02/2015 dal RUP Geom. Alfonso De Vita;

VISTO il Decreto Commissariale n. 177 del 01 aprile 2014, con il quale si è provveduto a finanziare l’intervento codificato FG070A10 CASALNUOVO MONTEROTARO – “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), per un importo di € 2.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 94 del 24 febbraio 2015, con il quale rettifica:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

- tutti gli atti adottati nell’ambito dell’intervento “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), nella parte in cui reca impropriamente il codice ReNDiS “FG070_1A/10”, da intendersi sostituito ad ogni effetto dal codice ReNDiS “FG092A/10”;
- rettifica il Decreto Commissariale n. 177 del 01 aprile 2014, relativo al finanziamento dell’intervento “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), nella parte in cui reca impropriamente il codice ReNDiS “FG070A/10”, da intendersi sostituito con codice ReNDiS “FG092A/10”, nonché nella parte in cui indica il codice CUP J55D12000170003 da intendersi sostituito con quello J59D14000790001;

VISTO l’attestazione di conformità agli originali, degli elaborati in formato pdf, redatta dal RUP Geom. Alfonso De Vita in data 20/02/2015;

PRESO ATTO che il progetto prevede occupazioni temporanee e di urgenza ed espropriazioni poiché gli interventi interesseranno anche aree private;

PRESO ATTO che tra le somme a disposizione dell’amministrazione sono previste anche quelle per occupazioni temporanee e definitive di aree o di immobili e pertinenti indennizzi;

CONSIDERATO che bisogna procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;

RITENUTO che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 DPR 327/2001, dell’art. 98 D. Lgs 163/2006 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 22bis DPR 327/2001;

PRESO ATTO del Quadro Economico del progetto definitivo validato dal RUP, relativo all’intervento FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO - “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), per un importo di € 2.500.000,00 di seguito riportato:

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

QUADRO ECONOMICO			
	VOCI		Importo progetto €
A	LAVORI		
1	Importo dei lavori	€	1 716 431,16
1.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€	31 811,81
2	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - CS)	€	1 684 619,35
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10 375,20
3	Importo corrispettivo progettazione esecutiva	€	33 218,61
4	Importo totale	€	1 760 024,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti (IVA inclusa)	€	63 359,41
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€	35 000,00
3	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€	65 334,43
4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
5	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera	€	25 987,78
6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€	43 000,00
7	Spese tecniche, di cui:		
a	Incentivi di cui all'art.93 comma 7 BIS D.Lgs. n. 163/2006 - D.C. n. 223/2012 e Spese tecniche di cui all'art.92, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	€	34 536,13
b	Rilievi topografici e frazionamenti	€	1 750,00
c	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Lavori Misure e contabilità	Direzione €	39 900,00
d	Collaudo tecnico-amministrativo	€	7 500,00
e	Collaudo statico	€	1 200,00
f	Commissioni di gara	€	2 500,00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

8	Pubblicità di gara e contributo AVCP	€	1 000,00
9	Oneri Previdenziali (EPAP, CNPAIA su B.6; 7b; 7c; 7d; 7e; 7f al 4% max)	€	3 834,00
	Totale B)	€	324 901,75
C	IVA sui Lavori (22% di A)	€	387 205,49
D	IVA sulle somme a disposizione (22% di B4); B5); B6); B7)b; c; d; e; f; B8); B9)	€	27 867,79
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	€	2 500 000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 95 del 24 febbraio 2015, con il quale si è preso atto del quadro economico validato dal RUP e si è provveduto all’approvazione in linea amministrativa dell’intervento codificato FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO – “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

CONSIDERATO che la Procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici e pertanto non soggetta all’applicazione delle disposizioni relative al c.d. “AVCPass”, come previsto dalla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.;

VISTO il Bando e il Disciplinare di gara integrali per la procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per l’affidamento della Progettazione Esecutiva e della realizzazione dell’intervento codificato FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO – “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), per un importo complessivo di € 2.500.000,00, allegati al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

Tutto ciò premesso e considerato

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall’art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164.

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto, il quadro economico validato dal RUP in data 20.02.2015 ed approvato con Decreto Commissariale n. 95 del 24.02.2015, facente parte integrante del progetto definitivo relativo all’intervento codificato FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO - “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), per un importo di € 2.500.000,00, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	VOCI		Importo progetto €
A	LAVORI		
1	Importo dei lavori	€	1 716 431,16
1.a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€	31 811,81
2	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - CS)	€	1 684 619,35
3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10 375,20
3	Importo corrispettivo progettazione esecutiva	€	33 218,61
4	Importo totale	€	1 760 024,97

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 63 359,41
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	€ 35 000,00
3	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 65 334,43
4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera	€ 25 987,78
6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 43 000,00
7	Spese tecniche, di cui:	
a	Incentivi di cui all'art.93 comma 7 BIS D.Lgs. n. 163/2006 - D.C. n. 223/2012 e Spese tecniche di cui all'art.92, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	€ 34 536,13
b	Rilievi topografici e frazionamenti	€ 1 750,00
c	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Lavori Misure e contabilità	Direzione € 39 900,00
d	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 7 500,00
e	Collaudo statico	€ 1 200,00
f	Commissioni di gara	€ 2 500,00
8	Pubblicità di gara e contributo AVCP	€ 1 000,00
9	Oneri Previdenziali (EPAP, CNPAIA su B.6; 7b; 7c; 7d; 7e; 7f al 4% max)	€ 3 834,00
	Totale B)	€ 324 901,75
C	IVA sui Lavori (22% di A)	€ 387 205,49
D	IVA sulle somme a disposizione (22% di B4); B5); B6); B7)b; c; d; e; f; B8); B9)	€ 27 867,79
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	€ 2 500 000,00

Articolo 3

Con l'approvazione di cui al precedente art. 3, si dichiara la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 DPR 327/2001 e dell'art. 98 D. Lgs. 163/2006 per cui, ai sensi dell'art. 10 del citato DPR 327/2001, è

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

disposto il vincolo preordinato all’esproprio oltre l’urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 22 bis DPR 327/2001.

Articolo 4

Ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 DPR 327/2001 le procedure espropriative e l’esecuzione del decreto d’esproprio dovranno essere compiute entro il termine di cinque anni decorrente dalla data del presente provvedimento.

Articolo 5

L’esecuzione delle procedure di occupazione d’urgenza e di espropriazione necessarie per la realizzazione FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO – “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), sono affidate al comune di Casalnuovo Monterotaro.


Articolo 6

Nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa, è approvato il Bando e lo schema di Disciplinare di gara – allegati al presente provvedimento - predisposti dalla Struttura Commissariale e visti dal RUP relativi all’intervento identificato FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO – “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), per un importo complessivo dell’appalto posto a base di gara pari a di € 1.760.024,97 (euro unmilionesettecentosessantamila vetiquattro/97), di cui € 1.684.619,35 (euro unmilionesessantottantaquattromilaseicentodiciannove/35) per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, € 33.218,61 (euro trentatremiladuecentodiciotto/61) per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d’asta, € 10.375,20 (euro diecimilatrecentosettantacinque/20) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 31.811,81 (euro trentunomilaottocentoundici/81) per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.

Articolo 7

Di prendere atto che con Decreto Commissariale n. 94 del 24.02.2015 si è stabilito che:

1. la copertura finanziaria complessiva della spesa necessaria grava sul finanziamento previsto nell’ambito dell’Accordo di Programma per l’intervento individuato con il codice FG092A10



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

CASALNUOVO MONTEROTARO – “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG);

- all’impegno delle somme previste per il finanziamento delle opere si provvederà mediante successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante, a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 dell’Accordo di Programma sottoscritto il 30 marzo 2010 nell’ambito dell’importo complessivo di € 2.500.000,00 messo a disposizione per l’attuazione dell’intervento FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO – “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG).

Articolo 8

Di indire una Procedura di gara aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento della Progettazione, Esecutiva e realizzazione dei lavori dell’intervento codificato FG092A10 CASALNUOVO MONTEROTARO – “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Pagliara” nel comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 9

Di fissare termini in almeno 53 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 6 lettera “e”, dell’art 70 comma 6 ed 8 del D.lgs 163/2006 e ai sensi dell’ dell’art. 9 comma 2 lettera C del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 “Sblocca Italia”, convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164.

Articolo 10

Di disporre la pubblicazione del Bando di gara unicamente sul sito informatico della Stazione Appaltante ai sensi del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito nella legge 11 novembre 2014 n°164.

Articolo 11

Di demandare al RUP la determinazione del QE definitivo per la successiva approvazione ed il relativo impegno a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
ex lege 11 agosto 2014 n. 116*

Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 12

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, all’Ufficio di Ragioneria, all’Area Gestione Amministrativa Interventi ed al Servizio di Monitoraggio di questa Struttura Commissariale, per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Avv. Andrea Falzone)

