

**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

OGGETTO: Opere di consolidamento zona cimitero” in Casalvecchio di Puglia (FG) - Codice ReNDiS16IR618/G1 Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019. CUP: B63H15000020001 - CIG: 8149819365

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 8/04/2020

Controllo e comunicazione esiti soccorsi istruttori

documentazione amministrativa

apertura busta tecnica

SEDUTA PUBBLICA

L'anno **duemilavent**i, il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **15:40** il sottoscritto **Ing. Filippo PAVONE**, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto, giusta Decreto Commissariale n. 94/2020, alla presenza dei sotto indicati componenti:

- **Dott.sa Mirella De Fusco**, Componente nominato con Decreto n. 94 del 10.02.2020;
- **Ing. Rocco Latorre**, Componente nominato con Decreto n. 94 del 10.01.2020;

e dell'**Ing. Daniele Sgaramella** con funzioni di segretario verbalizzante nominato con Decreto n. 94 del 10.02.2020;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Commissariale n. 567 del 24.10.2019 è stata assunta la decisione di adottare la determina a contrarre e di individuare la quota massima delle risorse assegnate da utilizzare per il funzionamento della struttura commissariale, nell'ambito degli Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale di cui al Piano Stralcio 2019;
- con Decreto Commissariale n. 712 del 18.12.2019 è stato nominato RUP l'Ing. Andrea DORIA;
- con Decreto Commissariale n. 715 del 20.12.2019 sono stati approvati gli atti predisposti e vistati dall'Ufficio del Commissario di Governo relativamente all'appalto in oggetto "**Opere di consolidamento zona cimitero” in Casalvecchio di Puglia (FG) - Codice ReNDiS16IR618/G1 Delibera CIPE n. 35/2019**";
- con Decreto Commissariale n. 94 del 10.02.2020 sono stati nominati i membri della Commissione di Gara per la valutazione del corretto invio delle offerte, di verifica della documentazione amministrativa, nonché della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonche il segretario verbalizzante;

VERIFICATO che l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 23.12.2019;

VERIFICATO che tutti i Componenti la Commissione di Gara hanno sottoscritto l'apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.02.2020 alle ore 12:00 e risultano pervenute 16 offerte sulla piattaforma Empulia;

RESO NOTO che già in atti della lex specialis, al punto IV.2.7, è stata prevista la prima seduta pubblica per il giorno 18.02.2020 alle ore 10:00 e che la stessa si è regolarmente svolta nella predetta data presso i locali dell'Ufficio del Commissario di Governo;

VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 1 del 18 febbraio 2020 nel quale, dato atto che delle diciotto domande pervenute ne sono state validate dal sistema Empulia solo 16, ovverossia sono state escluse quelle di cui ai numeri d'ordine 4 e 11 per le motivazioni in esso contenute, e che nel medesimo verbale è stato riportato, tra l'altro, che l'esame di dettaglio della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici avviene in conformità a quanto previsto al punto 6.1.1 del Disciplinare di gara;

VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 2 relativo alla seduta di commissione del 26 marzo 2020 nell'ambito della quale sono stati richiesti soccorsi istruttori ad alcuni operatori economici ed ammessi direttamente alla fase successiva gli operatori che hanno presentato documentazione amministrativa completa;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al DPCM 9 Marzo 2020 contenente "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabile sul territorio nazionale" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020 e sue successive disposizione integrative;

RICHIAMATE le comunicazioni fornite ufficialmente dalla Commissione di Gara sul portale Empulia in merito all'aggiornamento della seduta pubblica in videoconferenza;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

finalizzata alla verifica dei soccorsi istruttori a favore degli operatori economici la cui documentazione resa in sede di gara è risultata carente e/o assente.

Al momento dell'avvio delle operazioni in videoconferenza della Commissione di gara, **alle ore 15.40**, previa verifica delle comunicazioni degli O.E. di risposta all'invito della stazione appaltante di cui sopra, **sono presenti** in collegamento telematico gli operatori economici n. 5, 7, 8 e 17 dell'elenco seguente:

n.	Offerente	ASSENTE/PRESENTE
1	GRZ COSTRUZIONI	ASSENTE
2	PUOPOLO Costruzioni srl	ASSENTE
3	CETOLA	ASSENTE
5	LA CASTELLESE	Presente – Sig. Giuliano
6	NUOVA EDIL	ASSENTE
7	COGEPiR	Presente – Sig. Pirozzi

**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

8	CONSORZIO BAFFA	Presente – Sig. Baffa
9	CONSORZIO PENTAGONO	ASSENTE
10	SCA UNIPERSONALE SRL	ASSENTE
12	BARONE	ASSENTE
13	BIO COSTRUZIONI	ASSENTE
14	ROTICE	ASSENTE
15	C.F.C.	ASSENTE
16	IGECO	ASSENTE
17	FAVELLATO	Presente – Sig. Di Geronimo
18	APPALTI E COSTRUZIONI	ASSENTE

La Commissione procede, pertanto, ad elencare le risposte al soccorso istruttorio pervenute dagli OPERATORI ECONOMICI a seguito della seduta del 26 marzo u.s.:

O.E. 2 - PUOPOLO COSTRUZIONI SRL - risponde su piattaforma – PI070844-20 del 30.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. **VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.**

O.E. 7 - RTI CO.GE.PIR SRLS/PANZA TRIVELLAZIONI SRL -risponde su piattaforma – PI070376-20 del 29.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 tuttavia l'O.E. **VIENE AMMESSA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA CON RISERVA in quanto pur allegando tutta la documentazione richiesta, il documento n.1 “dichiarazione di presa visione dei luoghi – mandataria” al momento non risulta solo parzialmente visibile presumibilmente a causa della difficoltà di download e caricamento del documento. Si chiede il rinvio del documento e sarà cura del R.U.P. e della stazione appaltante Commissario di Governo, nell'ambito delle attività di propria competenza, decidere in merito.**

O.E. 8 - CONSORZIO STABILE FAMIGLIA BAFFA - risponde su piattaforma – PI070860-20 del 30.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. **VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.**

O.E. 9 - CONSORZIO STABILE PENTAGONO scarl - risponde su piattaforma – PI070802-20 del 30.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. **VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA**

**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

O.E. 13 - RTI BIO COSTRUZIONI SRL – TOSCHES ORAZIO - risponde su piattaforma – PI070897-20 del 31.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. **VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.**

O.E. 14 - ROTICE ANTONIO SRL - risponde su piattaforma – PI069041-20 del 27.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. **VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.**

O.E. 15 - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP. - risponde su piattaforma – PI069076-20 del 27.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. **VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.**

O.E. 18 - APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL - risponde su piattaforma – PI069045-20 del 27.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. **VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.**

Avendo verificato la correttezza e completezza della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici, soggetti alla procedura di soccorso istruttorio, la Commissione procede all'ammissione alla successiva fase tecnica degli stessi.

Il Presidente, quindi, comunica l'esito dell'analisi di dettaglio della documentazione amministrativa ed elenca gli operatori economici ammessi alla fase successiva, che di seguito si riportano:

n.	Offerente	AMMESSO / ESCLUSO
1	GRZ COSTRUZIONI	AMMESSO
2	PUOPOLO Costruzioni srl	AMMESSO
3	CETOLA	AMMESSO
5	LA CASTELLESE	AMMESSO
6	NUOVA EDIL	AMMESSO
7	COGEPiR	AMMESSO CON RISERVA
8	CONSORZIO BAFFA	AMMESSO
9	CONSORZIO PENTAGONO	AMMESSO
10	SCA UNIPERSONALE SRL	AMMESSO
12	BARONE	AMMESSO
13	BIO COSTRUZIONI	AMMESSO
14	ROTICE	AMMESSO
15	C.F.C.	AMMESSO
16	IGECO	AMMESSO
17	FAVELLATO	AMMESSO
18	APPALTI E COSTRUZIONI	AMMESSO

COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

La Commissione, pertanto, procede all'apertura della Busta Tecnica al solo fine di verificarne la formale presenza rispetto a quanto previsto dalla lex specialis, rimandando ad una seconda fase, in seduta riservata, il download e l'analisi di dettaglio del contenuto specifico della "Busta Tecnica", ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti.

La Commissione ritiene, altresì, di dare evidenza della presenza della documentazione sul sistema per ciascuna offerta telematica validata dal sistema e valutabile.

n.	Offerente
1	<p>GRZ COSTRUZIONI</p>
2	<p>PUOPOLO Costruzioni</p>
3	<p>CETOLA SpA</p>





**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

5	<p style="text-align: center;">LA CASTELLESE COSTRUZIONI</p>										
	<p>Ritira Offerta Precedente Scarica Allegati</p> <p>Operatore Antonio Cresta Titolo documento CIG 8149819385 - La Castellese Costruzioni S.r.l. Protocollo PI024569-20 Data 06/02/2020 Stato Inviato</p> <p>Utente In Carico Protocollo Generale Data Protocollo</p> <p>Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica</p> <p>Scarica Allegati</p> <p>Elenco Prodotti</p> <table border="1"><thead><tr><th>EsitoRiga</th><th>Numero Riga</th><th>DESCRIZIONE</th><th>RELAZIONE TECNICA</th><th>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>0</td><td>Consolidamento versanti</td><td>Offerta Tecnica Inviata.zip</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Firma della busta</p> <p>Genera PDF Allega pdf firmato File Firmato: Busta Tecnica.pdf.p7m</p>	EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	✓	0	Consolidamento versanti	Offerta Tecnica Inviata.zip	
EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE							
✓	0	Consolidamento versanti	Offerta Tecnica Inviata.zip								
6	<p style="text-align: center;">NUOVA EDIL</p>										
	<p>chiudi</p> <p>Ritira Offerta Precedente Scarica Allegati</p> <p>Operatore LAURA TUTOLO Titolo documento Senza Titolo Protocollo PI025748-20 Data 06/02/2020 Stato Inviato</p> <p>Utente In Carico Protocollo Generale Data Protocollo</p> <p>Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica</p> <p>Scarica Allegati</p> <p>Elenco Prodotti</p> <table border="1"><thead><tr><th>EsitoRiga</th><th>Numero Riga</th><th>DESCRIZIONE</th><th>RELAZIONE TECNICA</th><th>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>0</td><td>Consolidamento versanti</td><td>Busta Tecnica.zip.p7m</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Firma della busta</p> <p>Genera PDF Allega pdf firmato File Firmato: BustaTecnica.pdf.p7m</p>	EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	✓	0	Consolidamento versanti	Busta Tecnica.zip.p7m	
EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE							
✓	0	Consolidamento versanti	Busta Tecnica.zip.p7m								
7	<p style="text-align: center;">R.T.I. CO.GE.PIR</p>										
	<p>chiudi</p> <p>Ritira Offerta Precedente Scarica Allegati</p> <p>Operatore GIUSEPPE PIROZZI Titolo documento Senza Titolo Protocollo PI028950-20 Data 06/02/2020 Stato Inviato</p> <p>Utente In Carico Protocollo Generale Data Protocollo</p> <p>Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica</p> <p>Scarica Allegati</p> <p>Elenco Prodotti</p> <table border="1"><thead><tr><th>EsitoRiga</th><th>Numero Riga</th><th>DESCRIZIONE</th><th>RELAZIONE TECNICA</th><th>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>0</td><td>Consolidamento versanti</td><td>OFFERTA TECNICA.zip.p7m.p7m</td><td>ULTERIORI.zip</td></tr></tbody></table> <p>Firma della busta</p> <p>Genera PDF Allega pdf firmato File Firmato: BustaTecnica.pdf.p7m.p7m</p>	EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	✓	0	Consolidamento versanti	OFFERTA TECNICA.zip.p7m.p7m	ULTERIORI.zip
EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE							
✓	0	Consolidamento versanti	OFFERTA TECNICA.zip.p7m.p7m	ULTERIORI.zip							
8	<p style="text-align: center;">RCONSORZIO STABILE FAMIGLIA BAFFA</p>										
	<p>chiudi</p> <p>Ritira Offerta Precedente Scarica Allegati</p> <p>Operatore Giuseppe Antonio Baffa Titolo documento Senza Titolo Protocollo PI026839-20 Data 06/02/2020 Stato Inviato</p> <p>Utente In Carico Protocollo Generale Data Protocollo</p> <p>Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica</p> <p>Scarica Allegati</p> <p>Elenco Prodotti</p> <table border="1"><thead><tr><th>EsitoRiga</th><th>Numero Riga</th><th>DESCRIZIONE</th><th>RELAZIONE TECNICA</th><th>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>0</td><td>Consolidamento versanti</td><td>OFFERTA TECNICA.zip.p7m</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Firma della busta</p> <p>Genera PDF Allega pdf firmato File Firmato: BustaTecnica.pdf.p7m</p>	EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	✓	0	Consolidamento versanti	OFFERTA TECNICA.zip.p7m	
EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE							
✓	0	Consolidamento versanti	OFFERTA TECNICA.zip.p7m								

**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

9	<p style="text-align: center;">CONSORZIO STABILE PENTAGONO</p> 
10	<p style="text-align: center;">SCA UNIPERSONALE</p> 
12	<p style="text-align: center;">BARONE COSTRUZIONI</p> 
13	<p style="text-align: center;">BIO COSTRUZIONI</p> 

COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

	ROTICE ANTONIO										
14	<p>Offerta chiudi</p> <p>Ritira Offerta <input type="checkbox"/> Precedente Scarica Allegati</p> <p>Operatore MICHELE ROTICE Titolo documento Gara Appalto Casalvecchio Protocollo PI027034-20 Data 07/02/2020 Stato Inviato</p> <p>Utente In Carico <input type="checkbox"/> Protocollo Generale <input type="checkbox"/> Data Protocollo <input type="checkbox"/></p> <p>Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica</p> <p>Scarica Allegati</p> <p>Elenco Prodotti</p> <table border="1"><thead><tr><th>EsitoRiga</th><th>Numero Riga</th><th>DESCRIZIONE</th><th>RELAZIONE TECNICA</th><th>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>0</td><td>Consolidamento versanti</td><td>Relazione descrittiva Casalvecchio di Puglia.pdf.p7m</td><td>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA CASALVECCHIO.zip.p7m</td></tr></tbody></table> <p>Firma della busta</p> <p><input type="button" value="Genera PDF"/> <input type="button" value="Allega pdf firmato"/> File Firmato: BustaTecnica.pdf.p7m</p>	EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	✓	0	Consolidamento versanti	Relazione descrittiva Casalvecchio di Puglia.pdf.p7m	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA CASALVECCHIO.zip.p7m
EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE							
✓	0	Consolidamento versanti	Relazione descrittiva Casalvecchio di Puglia.pdf.p7m	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA CASALVECCHIO.zip.p7m							
15	<p>C.F.C.</p> <p>Ritira Offerta <input type="checkbox"/> Precedente Scarica Allegati</p> <p>Operatore ERMAN BOLZONI Titolo documento C.F.C. SOC. COOP. Protocollo PI027227-20 Data 07/02/2020 Stato Inviato</p> <p>Utente In Carico <input type="checkbox"/> Protocollo Generale <input type="checkbox"/> Data Protocollo <input type="checkbox"/></p> <p>Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica</p> <p>Scarica Allegati</p> <p>Elenco Prodotti</p> <table border="1"><thead><tr><th>EsitoRiga</th><th>Numero Riga</th><th>DESCRIZIONE</th><th>RELAZIONE TECNICA</th><th>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>0</td><td>Consolidamento versanti</td><td>Relazione Casalvecchio criterio 1 rev01(1).pdf.p7m</td><td>ULTERIORE DOC TECNICA CFC.zip.p7m</td></tr></tbody></table> <p>Firma della busta</p> <p><input type="button" value="Genera PDF"/> <input type="button" value="Allega pdf firmato"/> File Firmato: BustaTecnica.pdf.p7m</p>	EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	✓	0	Consolidamento versanti	Relazione Casalvecchio criterio 1 rev01(1).pdf.p7m	ULTERIORE DOC TECNICA CFC.zip.p7m
EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE							
✓	0	Consolidamento versanti	Relazione Casalvecchio criterio 1 rev01(1).pdf.p7m	ULTERIORE DOC TECNICA CFC.zip.p7m							
16	<p>IGECO COSTRUZIONI</p> <p>Offerta chiudi</p> <p>Ritira Offerta <input type="checkbox"/> Precedente Scarica Allegati</p> <p>Operatore Giulio Toppetta Titolo documento I.G.E.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. Protocollo PI027229-20 Data 07/02/2020 Stato Inviato</p> <p>Utente In Carico <input type="checkbox"/> Protocollo Generale <input type="checkbox"/> Data Protocollo <input type="checkbox"/></p> <p>Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica</p> <p>Scarica Allegati</p> <p>Elenco Prodotti</p> <table border="1"><thead><tr><th>EsitoRiga</th><th>Numero Riga</th><th>DESCRIZIONE</th><th>RELAZIONE TECNICA</th><th>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>0</td><td>Consolidamento versanti</td><td>Casalvecchio di Puglia - O.T. Relazioni Tecniche.pdf.p7m</td><td>Casalvecchio - Altri elaborati.pdf.p7m</td></tr></tbody></table> <p>Firma della busta</p> <p><input type="button" value="Genera PDF"/> <input type="button" value="Allega pdf firmato"/> File Firmato: BustaTecnica.pdf.p7m</p>	EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	✓	0	Consolidamento versanti	Casalvecchio di Puglia - O.T. Relazioni Tecniche.pdf.p7m	Casalvecchio - Altri elaborati.pdf.p7m
EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE							
✓	0	Consolidamento versanti	Casalvecchio di Puglia - O.T. Relazioni Tecniche.pdf.p7m	Casalvecchio - Altri elaborati.pdf.p7m							
17	<p>FAVELLATO</p> <p>Ritira Offerta <input type="checkbox"/> Precedente Scarica Allegati</p> <p>Operatore Marco VALERIO Titolo documento Casalvecchio FAV Protocollo PI027311-20 Data 07/02/2020 Stato Inviato</p> <p>Utente In Carico <input type="checkbox"/> Protocollo Generale <input type="checkbox"/> Data Protocollo <input type="checkbox"/></p> <p>Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica</p> <p>Scarica Allegati</p> <p>Elenco Prodotti</p> <table border="1"><thead><tr><th>EsitoRiga</th><th>Numero Riga</th><th>DESCRIZIONE</th><th>RELAZIONE TECNICA</th><th>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>0</td><td>Consolidamento versanti</td><td>RELAZIONI ED ALTRO.zip.p7m</td><td>ELABORATI GRAFICI.zip.p7m</td></tr></tbody></table> <p>Firma della busta</p> <p><input type="button" value="Genera PDF"/> <input type="button" value="Allega pdf firmato"/> File Firmato: BustaTecnica.pdf.p7m</p>	EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	✓	0	Consolidamento versanti	RELAZIONI ED ALTRO.zip.p7m	ELABORATI GRAFICI.zip.p7m
EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE							
✓	0	Consolidamento versanti	RELAZIONI ED ALTRO.zip.p7m	ELABORATI GRAFICI.zip.p7m							

COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

APPALTI E COSTRUZIONI

Offerta chiudi

Ritira Offerta	Precedente	Scarica Allegati	
Operatore CLAUDIO LOPEZ		Titolo documento APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.	Protocollo PI027323-20
Utente In Carico		Protocollo Generale	Data 07/02/2020
			Data Protocollo
			Stato Inviato

Testata Busta Documentazione Busta Tecnica / Conformità Busta Economica

Scarica Allegati

Elenco Prodotti

EsitoRiga	Numero Riga	DESCRIZIONE	RELAZIONE TECNICA	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
✓	0	Consolidamento versanti	busta_b_offerta_tecnica_firmata.zip_p7m	

Firma della busta

GENERA PDF Allega pdf firmato File Firmato: BustaTecnica.pdf_p7m

18

Alle ore 20.45 la Commissione chiude la seduta pubblica in videoconferenza aggiornando i lavori alle successive sedute riservate per avviare l'analisi di dettaglio del contenuto specifico della documentazione tecnica delle offerte pervenute.

Il Presidente dà atto che a causa dei difficoltà nel segnale audio/video la seduta di Commissione si è svolta come segue:

- avvio alle ore 15:40 circa con sospensione alle ore 16:20 con apertura documentazione soccorsi e valutazione documentale – sono intervenuti, per mezzo dei loro rappresentanti , gli Operatori Economici: Baffa – La Castellese – Favellato – CoGePir;
- ripresa alle ore 17:15 circa con sospensione alle ore 18:45 - con apertura documentazione soccorsi, valutazione documentale, ammissione alla fase tecnica - sono intervenuti, per mezzo dei loro rappresentanti , gli Operatori Economici: Baffa – Favellato – CoGePir;
- ripresa alle ore 19:25 circa fino alle ore 20:45 circa – apertura buste tecniche - non sono intervenuti gli Operatori Economici

Il presente verbale, redatto dal Segretario Ing. Daniele Sgaramella, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione e trasmesso al RUP, ing. Andrea Doria, per le attività e comunicazioni di competenza anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per quanto previsto nel Disciplinare di gara al Capo 6, punto 6.3.1., lettera e).

Ing. Filippo PAVONE PRESIDENTE

D.ssa Mirella DE FUSCO COMPONENTE

Ing. Rocco LATORRE COMPONENTE