



## **COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**OGGETTO: Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019. Completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci" nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - Codice ReNDiS 16IR459/G1.**

**CUP: B63H15000010001 - CIG: 8133196DA6**

### **VERBALE DI GARA N. 9 SEDUTA RISERVATA IN MODALITA' TELEMATICA DEL 26/05/2020**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Decreto Commissariale n. 567 del 24.10.2019 il Soggetto Attuatore ha assunto, tra l'altro, la decisione di adottare la determina a contrarre relativamente agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale di cui al Piano Stralcio 2019 in oggetto, mediante una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Decreto Commissariale n. 651 del 29.11.2019 l'Ing. Leonardo PANETTIERI è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento connesso alla realizzazione dell'intervento denominato "Completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci" nel Comune di Ascoli Satriano (FG)" - Codice ReNDiS 16IR459/G1.
- con Decreto Commissariale n. 685 del 11.12.2019 sono stati approvati gli atti di gara inerenti all'appalto in oggetto, e disposto che la procedura di aggiudicazione sia svolta attraverso la piattaforma telematica regionale di EmPulia;
- con Decreto Commissariale n. 108 del 13.02.2020 sono stati nominati i membri della Commissione giudicatrice per la verifica della documentazione amministrativa, nonché della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 18.12.2019;
- ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.02.2020 alle ore 12:00;
- entro il termine risultano pervenute 25 offerte sulla piattaforma EmPulia;
- la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice è stata prevista per il giorno 20.02.2020 alle ore 10:00;
- con avviso pubblicato su EmPULIA, è stato comunicato il posticipo della predetta seduta e l'avvio delle operazioni di gara alle ore 15:00 del medesimo giorno 20.02.2020;
- in data 20.02.2020 (**come da verbale n. 1**), presso la sede del Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Puglia (Edificio Polifunzionale) sita in Bari - via Gentile n. 52, si è riunita in seduta pubblica la Commissione che ha dato avvio alle operazioni di gara provvedendo, tramite la piattaforma telematica EmPulia, e sulla scorta di quanto disposto al punto 6.1.1. "a" del Disciplinare di gara, alla verifica della correttezza formale di presentazione di ciascuna offerta, dando evidenza pubblica del relativo contenuto e

# **COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

rimandando, in seduta riservata, l'analisi di dettaglio della documentazione amministrativa di ciascun concorrente;

- nelle sedute riservate del 05.03.2020 e 14.03.2020 (**come da verbale n. 2**), il Seggio di Gara, nel confermare la numerazione progressiva delle buste così come riportate sulla Piattaforma Empulia, ha provveduto collegialmente alla verifica di dettaglio della documentazione amministrativa inerente ai requisiti generali e specifici ex D. Lgs 50/2016 stabiliti per la partecipazione all'appalto relativamente a ciascuna delle n. 25 offerte validate dal sistema;
- in data 20.03.2020, ore 16.00 (**come da verbale n. 3**), il Seggio di Gara, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020), si è riunito in seduta pubblica e in collegamento da remoto, previa formale convocazione e regolare comunicazione a tutti gli OE;
- nella predetta seduta del 20.03.2020, la Commissione di Gara, in esito alle attività di verifica innanzi richiamate, ha attivato la procedura di soccorso istruttorio, per i seguenti operatori economici (OE), richiedendo agli stessi, attraverso EmPulia, l'integrazione e/o il perfezionamento documentale, e assegnando, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, il termine massimo di giorni 10 (dieci) per regolarizzare, con stesso mezzo, la documentazione amministrativa presentata in gara:

SOCCORSO ISTRUTTORIO	
1	RTI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. - Nuovaedil s r l
4	COLGEMA GROUP SRL
8	CONSORZIO STABILE INFRATECH
11	RTI Rotice Antonio s.r.l. - F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL
15	LICO SRL A SOCIO UNICO
16	RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. - BASENTO SCAVI S.R.L.
17	Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l.
20	RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l. - Serri - Gesuino Monni Srl
23	RTI COGEMA Srl - EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
25	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
27	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL

Per i restanti e seguenti OE, non avendo riscontrato criticità ad esito dell'esame della documentazione amministrativa, ne ha stabilito l'ammissione dandone immediata informativa attraverso la piattaforma telematica di EmPULIA:

OPERATORI AMMESSI	
5	FAVELLATO CLAUDIO SpA
6	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP.



## **COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

7	AICO Consorzio Stabile SCARL
9	La Castellese Costruzioni S.r.l.
10	COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L.
12	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA
13	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
14	SMEDA SRL
18	CONSORZIO STABILE SINERGICA
19	LUONGO PASQUALINO
21	C.G.C. S.R.L.
22	F.LLI DI CARLO S.R.L.
24	BARONE COSTRUZIONI SRL
28	EUROCOGEN

- nella seduta pubblica del 01.04.2020 (**come da verbale n. 4**), la Commissione di Gara ha proceduto a verificare l'eventuale avvenuto riscontro del soccorso istruttorio attivato in data 20.03.2020, rimandando, in seduta riservata, l'analisi di dettaglio del contenuto specifico della documentazione integrativa prodotta dagli OE;
- nella seduta riservata del 06.04.2020 (**come da verbale n. 5**), la Commissione di Gara, esaminato il soccorso istruttorio trasmesso dai suddetti OE nei termini assegnati e comunque entro il termine dilatorio concesso *ex lege* (D.L. 17.3.2020, art. 103), all'esito positivo della valutazione della documentazione integrativa prodotta, ha stabilito l'ammissione alla successiva fase di Gara di tutti gli OE interessati;
- in data 14.04.2020 (**come da verbale n. 6**), si è riunito in seduta pubblica e in collegamento da remoto, il Seggio che, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui alle precedenti sedute, ha dato lettura degli operatori economici ammessi alla procedura di gara in oggetto (cfr. **Allegato n. 1** al verbale n. 6), come da prospetto di seguito riportato, e avviato l'apertura delle relative buste tecniche secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, punto 6.4.1:

**COMMISSARIO DI GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>Operatore economico</b>		<b>Stato</b>
1	RTI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. - Nuovaedil s r l	Ammesso
4	COLGEMA GROUP SRL	Ammesso
5	FAVELLATO CLAUDIO SpA	Ammesso
6	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP.	Ammesso
7	AICO Consorzio Stabile SCARL	Ammesso
8	CONSORZIO STABILE INFRATECH	Ammesso
9	La Castellese Costruzioni S.r.l.	Ammesso
10	COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L.	Ammesso
11	RTI Rotice Antonio s.r.l. - F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	Ammesso
12	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	Ammesso
13	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	Ammesso
14	SMEDA SRL	Ammesso
15	LICO SRL A SOCIO UNICO	Ammesso
16	RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. - BASENTO SCAVI S.R.L.	Ammesso
17	Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l.	Ammesso
18	CONSORZIO STABILE SINERGICA	Ammesso
19	LUONGO PASQUALINO	Ammesso
20	RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l. - Serri - Gesuino Monni Srl	Ammesso
21	C.G.C. S.R.L.	Ammesso
22	F.LLI DI CARLO S.R.L.	Ammesso
23	RTI COGEMA Srl - EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	Ammesso
24	BARONE COSTRUZIONI SRL	Ammesso
25	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	Ammesso
27	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL	Ammesso
28	EUROCOGEN	Ammesso



## **COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- con nota prot. n. 1302 del 17.04.2020, il Presidente di Commissione ha proceduto a consegnare al RUP i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 innanzi richiamati;
- con nota prot. n. 1311 del 20.04.2020, il RUP ha approvato, per quanto di competenza, gli atti di gara e gli esiti degli stessi, e proposto all'organo decisionale della Stazione appaltante di approvare l'elenco degli OE ammessi alla successiva fase del procedimento di valutazione tecnica ed economica delle offerte;
- con Decreto Commissariale n. 217 del 20.04.2020, è stato, tra l'altro, definitivamente approvato l'elenco degli OE ammessi alla successiva fase di gara, così come da allegato al verbale n. 6 del 14.04.2020;
- in data 04.05.2020 hanno avuto avvio le attività di valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun dei suddetti concorrenti, distintamente per ognuno degli elementi tecnico-qualitativi fissati dal disciplinare di gara (cfr. punto 4.1.1, numeri 1, 2 e 3). I risultati delle valutazioni inerenti al merito tecnico di ciascuna offerta sono riportati nel **verbale n. 7**;
- al termine dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche, svoltosi in più sedute riservate (4, 6, 8, 11, 13, 15, 18 e 20 maggio 2020) e conformemente a quanto previsto dal punto 5.1.1 del disciplinare di gara, la Commissione di Gara ha stabilito di aggiornarsi per il giorno 26.05.2020, a partire dalle ore 10:30, al fine di procedere, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche nonché ai successivi adempimenti, così come indicati al Capo 6.5 del Disciplinare di Gara;
- in data odierna 26.05.2020 (come da **verbale n. 8**), si è riunita la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, per dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche in gara, e procedere, per ogni concorrente ammesso, all'apertura della busta dell'offerta economica con lettura dei ribassi percentuali sul prezzo a base di gara e della riduzione dei tempi contrattuali offerti; è stata comunicata l'esclusione dei operatori economici "COLGEMA GROUP SRL" e "RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l. - Serri - Gesuino Monni Srl", avendo gli stessi reso palese la misura dell'offerta temporale, pregiudicandone la segretezza, in violazione di quanto previsto dal Disciplinare di gara, paragrafo 4.1.2, lett. c);
- all'esito dell'attribuzione dei relativi punteggi e della definizione della graduatoria finale di gara, è risultato primo in graduatoria il concorrente **CONSORZIO STABILE SINERGICA** con il punteggio totale di **97,27** e con il ribasso del **20,00%** la cui offerta è stata segnalata anormalmente bassa dalla Piattaforma Empulia;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno **26** del mese di **maggio** dell'anno **2020**, alle ore **17.30**, si è riunita in seduta riservata e mediante collegamento telematico la Commissione giudicatrice.

Sono presenti, in collegamento telematico, l'**Arch. Dario Morelli**, Presidente, l'**Ing. Andrea Doria** e la **Dott.ssa Rosa Marrone**, Componenti, e la **Dott.ssa Daniela Di Carne**, Segretario Verbalizzante. Il Presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara valida la seduta ed apre i lavori.

Si procede, a norma del disciplinare di gara (costituente *lex specialis*) alla verifica della presenza o meno delle "sospette anomalie" riscontrate dal sistema informatico di Empulia per tutte le offerte in gara, riscontrando la seguente situazione:

# **COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>Graduatoria</b>	<b>Stato Offerta</b>	<b>Fornitore</b>
1	Sospetto Anomalo	CONSORZIO STABILE SINERGICA
2	Sospetto Anomalo	COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L.
3	Sospetto Anomalo	CONSORZIO STABILE INFRATECH
4	Valutato	FAVELLATO CLAUDIO SpA
5	Sospetto Anomalo	C.G.C. S.R.L.
6	Sospetto Anomalo	LUONGO PASQUALINO
7	Sospetto Anomalo	LICO SRL A SOCIO UNICO
8	Sospetto Anomalo	BARONE COSTRUZIONI SRL
9	Sospetto Anomalo	La Castellese Costruzioni S.r.l.
10	Sospetto Anomalo	RTI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. - Nuovaedil s r l
11	Sospetto Anomalo	RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. - BASENTO SCAVI S.R.L.
12	Sospetto Anomalo	EUROCOGEN
13	Sospetto Anomalo	RTI Rotice Antonio s.r.l. - F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL
14	Sospetto Anomalo	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL
15	Sospetto Anomalo	SMEDA SRL
16	Sospetto Anomalo	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
17	Sospetto Anomalo	RTI COGEMA Srl - EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
18	Valutato	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP.
19	Sospetto Anomalo	Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l.
20	Valutato	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA
21	Valutato	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
22	Sospetto Anomalo	AICO Consorzio Stabile SCARL
23	Valutato	F.LLI DI CARLO S.R.L.

La Commissione, a conclusione dei propri lavori, sentito il RUP per le vie brevi e su invito dello stesso, stabilisce, di richiedere, per iscritto, la presentazione delle giustificazioni ai primi tre classificati al fine di verificare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta formulata che appare anormalmente bassa ai sensi dell'articolo 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La Commissione procede, pertanto, ad inoltrare attraverso la piattaforma EmPULIA la comunicazione agli operatori interessati assegnando, un termine di quindici giorni decorrenti dalla data della richiesta (10.06.2020) per la presentazione delle giustificazioni i cui contenuti dovranno essere conformi a quanto definito dal Disciplinare di gara (Paragrafo 7.2.3).

La Commissione Giudicatrice, completate le proprie attività di gara, stabilisce di consegnare al Responsabile del Procedimento i verbali n. 7, n. 8 e il presente verbale n. 9 con allegata la tabella di valutazione, completa di tutti i punteggi attribuiti ai concorrenti, riposta in una busta chiusa.

Copia della suddetta tabella di valutazione sarà, altresì, consegnata a ciascun componente della Commissione.

Alle ore 19:00 la Commissione termina i lavori.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Dott.ssa. Di Carne, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dai componenti della Commissione

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**COMMISSARIO DI GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Arch. Dario MORELLI                      **PRESIDENTE**

Ing. Andrea DORIA                        **COMPONENTE**

Dott.ssa Rosa MARRONE                **COMPONENTE**